
 

  

                     

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2024 

 

 

Município de Faxinal do Soturno 

Edital de Concorrência Eletrônica nº 03/2024 

Tipo de julgamento: menor preço  

Regime de execução: Empreitada por preço global 

Modo de disputa: aberto 

 

Processo nº 1029 

 

Edital de concorrência eletrônica para a contratação de empresa fornecimento de 

material e mão de obra para pavimentação de trecho da Estrada de acesso à Cerro 

Comprido. 

 

 

O MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, através do seu prefeito municipal, no 

uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a 

realização de licitação na modalidade concorrência, na forma eletrônica, do tipo 

menor preço, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de material 

e mão de obra para pavimentação de trecho da estrada de acesso à Cerro 

Comprido, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei 

Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e do Decreto Municipal nº 3.204/2023. 

 

A sessão virtual da concorrência eletrônica será realizada no seguinte endereço: 

portaldecompraspublicas.com.br, no dia 08 de julho de 2024, às 8h31min, 

podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 08h30min, sendo 

que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília. 

 



 

  

 

1. DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação Contratação de Empresa Especializada para 

fornecimento de materiais e mão de obra, conforme exigências da ABNT e da 

Prefeitura Municipal, 

para Execução de Pavimentação do Trecho da Estrada de Acesso do Cerro 

Comprido, com uma área total de 2.182,80m², em pedra basáltica Irregular, 

incluso os meios-fios, drenagem pluvial e sinalização viária, em regime de 

empreitada por preço global, conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo e 

Cronograma Físico Financeiro. 

 

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, 

com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde 

deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para 

a sua correta utilização. 

2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte 

sítio eletrônico: portaldecompraspublicas.com.br. 

2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no 

sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório 

e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 



 

  

2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 

bloqueio de acesso; 

2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do 

processo na forma eletrônica; e 

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 

interesse próprio. 

 

3. ENVIO DAS PROPOSTAS 

3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos 

no preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser 

retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. 

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade 

da declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua 

proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade 

das suas informações, na forma da lei; 

3.2.2. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 

e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

3.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa 

física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da 

Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, como condição para 

aplicação do disposto neste edital.  

3.2.4. Declaração de observância do limite de R$ 4.800.000,00 na licitação, limitada 

às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de 

realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 



 

  

Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins 

de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.2.5. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 

leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

3.3. Outros eventuais documentos complementares à proposta e à habilitação, que 

venham a ser solicitados pelo presidente da Comissão de Licitações, deverão ser 

encaminhados no prazo estipulado via sistema. 

 

4. PROPOSTA 

4.1. O prazo de validade da proposta será de 60 dias, a contar da data de abertura 

da sessão eletrônica da concorrência, estabelecida no preâmbulo desse edital. 

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a 

indicação dos valores unitários e total, englobando os custos de material e mão de 

obra, bem como a tributação e quaisquer outras despesas incidentes para o 

cumprimento das obrigações assumidas, que deverão ser detalhados em planilha de 

quantitativos e custos unitários. 

4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na 

desclassificação da proposta. 

 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação nesta concorrência, a licitante deverá enviar os seguintes 

documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital: 

5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 



 

  

d) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do 

domicílio ou sede do licitante, e regularidade fiscal perante o Município de 

Faxinal do Soturno, na forma do art. 193 do Código Tributário Nacional, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

e) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

f) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 

5.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;1  

 
1 Até o dia 30 de abril: todas as empresas poderão apresentar o balanço do penúltimo exercício, 
registrado no órgão competente ou enviado para Receita Federal no Brasil. Entre o dia 30 de abril e o 
último dia útil de julho (prazo prorrogado pela IN 2023, da RFB): 1. As empresas que não utilizam a 
Escrituração Contábil Digital – ECD, deverão apresentar obrigatoriamente o balanço do último 
exercício financeiro devidamente registrado no órgão competente. 2. As empresas que utilizam a 
ECD deverão apresentar o balanço do último exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado 
para a Receita Federal, ou do penúltimo exercício financeiro, acompanhado de documento oficial ou 
de declaração firmada por contador, que comprove eu a empresa adota a ECD. Após o último dia útil 
de julho: todas as empresas deverão apresentar balanço do último exercício financeiro, devidamente 
registrado no órgão competente ou enviado para Receita Federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii


 

  

b) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a 

apresentação do documento; 

5.3.1. É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 

5.3.2. Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam 

a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em 

substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração 

Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil. 

5.3.3. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a 

todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os 

demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

5.3.4. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 

substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo 

social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

5.3.4.1. A substituição referida no item 5.3.4. somente terá eficácia em relação aos 

documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde 

que estejam atualizados na data da sessão, constante no preâmbulo. 

5.3.5. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com 

o prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do 

cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de 

inabilitação. 

5.3.6 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, 

para:  

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 

do certame;  

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas. 



 

  

5.3.7. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.  

 

5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL 

5.4.1. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional será restrita a: 

a) apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional 

competente (CREA), detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de serviço de características semelhantes, para fins de contratação; 

b) registro no CREA tanto do profissional responsável, quanto da empresa; 

c) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, assinada 

pelo responsável técnico e pelo gestor da empresa (visitas poderão ser 

agendadas com o setor de engenharia do Município através do telefone 55.3263-

3700). 

d) declaração de que aceita a dação de garantia no percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor do contrato, e indicação da modalidade escolhida. 

  

7. VEDAÇÕES 

7.1 Não poderão disputar licitação ou participar da execução do contrato, direta ou 

indiretamente: 

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada 

de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 



 

  

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 

expressamente do edital de licitação; 

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de 

escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 

trabalhista; 

e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que 

possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo 

ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. 

7.2. O impedimento de que trata a alínea “a” do item 7.1, supra, será também 

aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com 

o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 

controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito 

ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

7.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. 

 

8. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o presidente da Comissão de Licitações 

abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha. 

8.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização 

de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e 

as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública da 

concorrência, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm


 

  

de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 

deste Edital. 

8.3.A comunicação entre o presidente da Comissão de Licitações e os licitantes 

ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do 

valor estarão disponíveis na internet. 

 

9. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. O presidente da Comissão de Licitações verificará as propostas apresentadas e 

desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com 

os requisitos estabelecidos no edital. 

9.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) contiverem vícios insanáveis; 

b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde 

que insanável. 

9.3 A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em 

relação à proposta mais bem classificada. 

9.4 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta 

no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

9.5 As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o Presidente da 

Comissão dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão 

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

9.6 Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas 

classificadas. 



 

  

9.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, 

observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes 

regras: 

9.7.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 

consignado no registro. 

9.7.2 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

9.7.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

9.7.4 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 100,00 

(cem reais), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em 

relação do lance que cobrir a melhor oferta. 

9.7.5 Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já 

ofertado. 

9.7.6 Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 

classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a 

Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 

demais colocações. 

9.8 A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 

propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada 

 

10. MODO DE DISPUTA 

10.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 8. 

10.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 

lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 



 

  

10.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

10.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 

automaticamente. 

10.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o 

pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de 

envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

10.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer 

da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos 

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

11. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

11.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, 

nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, 

como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que 

tiverem apresentado as declarações de que tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste 

Edital; 

11.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, 

aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam 

iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

11.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema 

para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora 

do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 

proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 

demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 



 

  

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 11.1. deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

11.1.4. O disposto no item 11.1.2. não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar 

nº 123/2006. 

11.2. Se não houver licitante que atenda ao item 11.1 e seus subitens, serão 

utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser 

utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 

decorrentes de outras contratações; 

c) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 

dos órgãos de controle. 

11.3 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul; 

b) empresas brasileiras; 

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009. 

 

12. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a 

realização do desempate, se for o caso, o presidente da Comissão deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 

12.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, 

necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm


 

  

ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser 

encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital. 

12.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação valor de referência da Administração. 

12.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital. 

 

13. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

13.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1., 5.2. e 5.3., 

enviados nos termos do item 3.1, todos deste edital, serão examinados pela 

comissão de licitações, que poderá verificar a autenticidade das certidões junto aos 

sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

13.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio 

eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e 

certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, 

exceto se vencido o prazo de validade. 

13.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá 

ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de 

declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 

13.4. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a 

declaração exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que possua alguma restrição 

na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação 

condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, 

em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

13.5. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não 

atender às exigências para habilitação, o Presidente da Comissão de Licitações 



 

  

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

13.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

 

14. RECURSO 

14.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação 

ou de lavratura da ata, em face de: 

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de 

inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

b) julgamento das propostas; 

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

d) anulação ou revogação da licitação. 

14.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá 

início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

14.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do 

item 14.1 do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições: 

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data 

de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

b) a apreciação dar-se-á em fase única. 

14.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a 

decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) 

dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual 

deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

14.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 

aproveitamento. 

14.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 



 

  

 

15. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que 

poderá: 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 

sempre que presente ilegalidade insanável; 

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 

16. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

16.1. O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou para 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, devendo fazê-lo dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital. 

16.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 

mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e 

desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 

16.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de 

contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas 

condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo 

licitante vencedor. 

16.4. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para a 

contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

16.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do 

16.3 deste Edital, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual 

atualização nos termos do edital, poderá: 



 

  

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço 

do adjudicatário; 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de 

melhor condição. 

16.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da 

garantia de proposta em favor do órgão licitante. 

16.7. O contratado deverá, em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, 

apresentar a garantia oferecida no valor de 5% da contratação. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

17.1 A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas 

técnicas aplicáveis ao serviço, bem como as normas de segurança do trabalho. 

17.2 A vencedora deverá executar os serviços observando fielmente o projeto 

básico, Anexo I, inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de 

execução, e os termos da sua proposta. 

17.3 A vencedora deverá manter, durante toda a execução contratual, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive quanto às 

contribuições para o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestação 

do serviço, devendo apresentar mensalmente à Administração os comprovantes de 

pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciários. 

 

18. PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

18.1. O contrato decorrente da presente licitação terá o prazo de vigência de 12 

(doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, 

justificadamente, a critério da Administração, nos termos da legislação. 



 

  

18.2. O objeto da presente licitação deverá ser executado no prazo de 06 (seis) 

meses, a contar da ordem de início emitida pela Administração, podendo ser 

prorrogado uma vez, justificadamente, a critério da Administração, por igual período.  

 

19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado contra empenho, no prazo de 30 dias, a contar do 

recebimento da fatura acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor 

responsável pela fiscalização do contrato. 

19.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 

pelo índice do IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 

Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

19.3. Serão processadas as retenções tributárias e previdenciárias nos termos 

da legislação que regula a matéria. 

19.4. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do processo e o número da concorrência, a fim 

de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento 

fiscal para pagamento. 

19.5. A despesa correrá na seguinte dotação orçamentária:  

05- Secretaria de Obras e Serviços Públicos  

05.02- Secretaria de Obras e Serviços Públicos– Recurso Vinculado 

1193- Pavimentação Estrada Vicinal Acesso Ermida São Pio 

44905100- Obras e Instalações 

Fonte de Recurso: 1700  

05.01- Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

2116- Manutenção Pavimentação Estrada Ermida São Pio 

44905100-Obras e Instalações. 

Fonte de Recurso: 1500 

19.6. Para os fins de direito, no que tange ao equilíbrio econômico financeiro, 

reajustamento anual e repactuação de preços, serão aplicadas as previsões 

contidas na Lei Federal 14.133/21. 



 

  

 

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas 

seguintes infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) dar causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

20.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no 

item 20.1 deste edital as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por 

cento) do valor do objeto licitado ou contratado; 

c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5


 

  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 

anos e máximo de 6 (seis) anos. 

20.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 20.2. do presente Edital 

poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item. 

20.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta 

em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação 

cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 20.2 do presente Edital.  

20.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda 

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 

judicialmente. 

20.6. A aplicação das sanções previstas no item 20.2. deste Edital não exclui, em 

hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 

Administração Pública. 

20.7. Na aplicação da sanção prevista no item 20.2, alínea “b”, do presente edital, 

será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data de sua intimação. 

20.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 20.2 do 

presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e 

especificar as provas que pretenda produzir. 

20.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de 

juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado 

poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data da intimação. 

20.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas 

ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

20.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 



 

  

previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica 

sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 

fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

20.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

b) pagamento da multa; 

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso 

de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da 

penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento 

dos requisitos definidos neste artigo. 

20.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 20.2 do 

presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a 

implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 

 

21. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

21.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos 

de impugnações poderão ser enviados ao presidente da Comissão de Licitações, até 

três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio da 

plataforma utilizada, no seguinte endereço eletrônico: 

portaldecompraspublicas.com.br. 

21.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão 

divulgadas na própria plataforma. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 



 

  

22.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 

por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei 

nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado. 

22.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo presidente da Comissão de 

Licitações. 

22.3. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do 

objeto da presente licitação, por meio de agente designado para tal função, 

conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021. 

22.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a 

outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

Faxinal do Soturno, 14 de junho de 2024. 

 

 

Este edital foi examinado e aprovado por 

esta Assessoria Jurídica. 

Em _____/_____/_____ 

Diogo Cargnelutti Zanella                                                                    
OAB/RS 63.706 

 

 

 

Clovis Alberto Montagner 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 
Em ____/___/_____ 

 

 

 

 



 

 

ANTEPROJETO 

 

Contratação De Empresa Para Execução De Obra De 

Engenharia (Fornecimento De Material E Mão De Obra) para 

Pavimentação de Trecho da Estrada de Acesso ao Cerro 

Comprido 

 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO: Engenheira Civil 

Kelli Manfio – CREA RS 230615 

 

ANTEPROJETO – DEFINIÇÃO: 

Segundo a Nova Lei das Licitações 14133 de 1º de abril de 2021, 

anteprojeto é definido como peça técnica com todos os subsídios necessários à 

elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes 

elementos: 

a) Demonstração e justificativa do programa de necessidades, 

avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-

econômico-social do empreendimento, visão global dos 

investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço 

desejado: 

Necessidade de continuar a pavimentação de uma estrada que já possui 

trechos pavimentados e trechos em obra, afim de melhorar a infraestrutura dos 

moradores locais, proporcionando comodidade e segurança, possibilitando 

qualidade de vida e desenvolvendo o turismo local na região. 
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O público alvo são os moradores locais, assim como todos os demais 

munícipes que usam a estrada como acesso, através de transporte escolar, 

turismo e escoamento das safras. 

 

 

b) Condições de solidez, de segurança e de durabilidade: 

Traçado de estrada existente, com leito estadral já consolidado que 

apresenta solo com boa capacidade de suporte, onde já existe trechos 

pavimentados e trechos em obra. 

c) Prazo de entrega: 

O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses e o prazo de 

execução da obra é de 05 (cinco) meses, a contar da emissão da Ordem de 

Início. 

d) Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto 

da área de influência, quando cabível:  



 

                   (área de influência- trecho a ser pavimentado) 

(perfil longitudinal da via) 

 

(detalhamento da via) 

e) Parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na 

utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de 

acessibilidade: 

Interesse público: Melhoria nas estradas locais, garantindo a infraestrutura 

para os moradores da região, assim como o escoamento da produção agrícola 

no período das safras e também incentivando o turismo através de estradas 

pavimentadas que melhoram os acessos. 

Economia na utilização: Tendo em vista a durabilidade da pavimentação 

em pedra irregular e os reparos que podem ser pontuais e de forma rápida, o 



 

investimento em pavimentação de estradas tem como consequência a redução 

do custo em manutenção das estradas pôr da Prefeitura Municipal, podendo 

direcionar recursos para outros setores e realizar outras melhorias. 

Acessibilidade: Tendo em vista que a via é estreita e possui apenas 6,00m 

de largura, não é possível fazer passeios públicos/calçadas com acessibilidade, 

devido ao trecho da estrada possuir declives acentuados e limitação de largura 

da via. 

 

 

f) Proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia: 

Pavimentação de trecho de estrada com pedra basalto irregular, drenagem 

de águas pluviais e sinalização viária. 

g) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a 

concepção proposta: 

Tendo em vista que o projeto proposto é a pavimentação de um trecho de 

uma via existente, consolidada e que possui outros trechos já pavimentados, 

seguiu-se as premissas dos projetos que já foram executados, com o intuito de 

dar continuidade e pavimentar todo acesso ao Cerro Comprido. 

h) Levantamento topográfico e cadastral: 

Existe um levantamento topográfico que foi realizado anteriormente, que 

segue de base para os projetos que estão sendo realizados. 

i) Pareceres de sondagem: 

Não foi realizado sondagem no trecho a ser pavimentado. 



 

j) Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer 

padrões mínimos para a contratação: 

O memorial descritivo é o mesmo que contempla o projeto executivo da 

obra. 

 Faxinal do Soturno, 23 de maio de 2024. 

 

 

 

______________________  

KELLI MANFIO 

ENG. CIVIL CREA RS230615 
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Data: 2024.05.23 16:26:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2
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PROJETO BÁSICO 

 

Contratação de Empresa para Execução de Obra de Engenharia 

(Fornecimento de Material d Mão de Obra) para Pavimentação da Trecho 

da Estrada de Acesso ao Cerro Comprido – São Pio 

 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO: Engenheira 

Civil KELLI MANFIO – CREA RS230615. 

 

PROJETO BÁSICO – DEFINIÇÃO: 

A Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos realizados pela administração pública. Nos termos do 

art. 6, inc. XXV, da Lei no 14.133, que instrui os processos de licitação: “Projeto 

básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo 

de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações 

dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite 

a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução”. 

O empenho pela definição do objeto parte do respeito ao princípio fundamental 

da isonomia o qual possibilita aos participantes do processo reconhecer de forma 

clara e bem definida o objeto, compreendendo os limites aos quais ficarão 

sujeitos os vencedores de licitação e contratantes com a instituição pública. 

 

OBJETO: 

A presente licitação tem por finalidade a pavimentação de 01 (um) trecho 

da Estrada que dá acesso ao Cerro Comprido (São Pio), sendo o referido trecho 

entre o quilometro quatro (km 4) e o quilometro quatro virgula trezentos e 
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sessenta e quatro virgula 8 (km 4 + 364,80m), perfazendo uma extensão total 

de 364,80 metros e uma área total de 2.182,80 m², no município de Faxinal do 

Soturno/RS.  

O trecho a ser pavimentado dista 2,00km do centro da cidade de 

Faxinal do Soturno/RS. 

A obra ainda contempla a execução da drenagem do trecho, assim como 

a sinalização viária da pista. 

 A obra deverá ser executada em conformidade com projetos, memorial 

descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, em anexo ao 

presente edital e que fazem parte integrante do mesmo. O projeto compreende 

o fornecimento de todos os materiais e mão-de-obra necessários à execução do 

objeto, os impostos, taxas, seguros, transporte, recolhimento previdenciário ao 

INSS e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre ele, sobre a 

execução da obra, ou ainda, sobre os empregados da empresa que venham a 

serem utilizados na execução das obras. 

 O valor máximo que a Administração se propõe a pagar é R$ 294.316,73 

(duzentos e noventa e quatro mil trezentos e dezesseis reais e setenta e três 

centavos). 

 

PRAZOS: 

 O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses e o prazo de 

execução da obra é de 05 (cinto) meses, a contar da emissão da Ordem de 

Início. 

 

 

 

 



 

ORDEM DE INÍCIO: 

A data de início dos serviços será definida pela Prefeitura Municipal, após 

os atos administrativos pertinentes. Para início das obras do contrato, a 

fiscalização fornecerá Ordem de Início de Serviços, contando prazo contratual. 

 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO: 

A contratação é necessária para pavimentar mais um trecho da estrada 

de acesso ao cerro comprido, visto que a estrada possui trechos já pavimentados 

e outros trechos que estão em obra, afim de melhorar a infraestrutura dos 

moradores locais, proporcionando comodidade e segurança, possibilitando 

qualidade de vida, melhorando o escoamento da produção agrícola, assim como 

fomentando o turismo local. 

  

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

 Trata-se de uma obra de engenharia a ser contratada mediante licitação 

global, onde inclui fornecimento de materiais e mão de obra para execução, na 

modalidade de concorrência.  

Conforme inciso XXXVIII do artigo 6 da Lei 14.133/21, concorrência é 

uma modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de 

obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento 

poderá ser: 

a) menor preço; 

b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 

c) técnica e preço; 

d) maior retorno econômico; 

e) maior desconto; 

 

 



 

FISCALIZAÇÃO: 

 A fiscalização da obra será exercida pelo Responsável Técnico do 

município de Faxinal do Soturno/RS ou através de servidor (a) formalmente 

designado (a) na forma do artigo 117 da Lei n.º 14.133/21, a quem compete 

verificar se a licitante vencedora está executando o fornecimento, observando o 

edital, ata, contrato e demais documentos que integram a licitação. O fiscal está 

investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material e os serviços 

que não satisfaçam as especificações estabelecidas no memorial descritivo. 

 

PAGAMENTOS: 

 Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma físico-

financeiro, de acordo com as frentes de obras já definidas, através da emissão 

do boletim de medição pelo servidor responsável pela fiscalização, após vistorias 

in loco na obra. 

 

EMPRESA VENCEDORA: 

A empresa vencedora da licitação será responsável pela matrícula da 

obra junto ao INSS (CNO), antes do início da sua execução, bem como pela 

devida anotação da responsabilidade técnica – ART/RRT de execução junto ao 

respectivo conselho profissional. 

A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas 

técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas de segurança do trabalho o 

fornecimento e uso de EPIS por parte dos empregados da empresa. 

A vencedora deverá executar a obra observando fielmente o projeto 

básico, inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de 

execução, e os termos da sua proposta. 

A empresa vencedora deverá refazer, às suas expensas, os trabalhos 

executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no 

Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com 



 

materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo da mesma. 

 

 

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 

 A obra será dada como concluída após o aceite da FISCALIZAÇÃO.  Ao 

final, a obra deverá ser entregue limpa e isenta de sobras de resíduos de 

materiais na via. 

A prefeitura emitirá o Termo de Recebimento Provisório na conclusão dos 

serviços, total ou parcial, e após 90 dias da conclusão total será emitido o Termo 

de Recebimento Definitivo da Obra e Atestado de Capacidade Técnica, mediante 

a apresentação da CND do INSS e a eliminação de quaisquer pendências 

contratuais ou de serviço. A empresa permanece responsável pelos serviços, 

após a conclusão, nos termos do Código Civil e Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

 Faxinal do Soturno, 23 de maio de 2024. 

 

 

 

 

____________________ 

KELLI MANFIO 

Eng. Civil CREA RS230615 
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Km 4 + 000
Início da Pavimentação

Km 4 + 364,80
          Fim da Pavimentação

 i=3%

6.00

 i=3%
 i=3%

 i=
3%

 i=
3%

 i=
3%

 i=
3%

 i=3%

 i=3%

Não pavimentar em cima
da ponte. Estrutura de

madeira.

 i=3%

 i=3%

Redutor de velicidade:
Quebra mola

Ponte Existente
Largura: 6,00m
Comprimento:10,00m
OBS: NÃO PAVIMENTAR SOBRE A PONTE -
ESTRUTURA DE MADEIRA

6.00

6.00

6.50

6.50

49.62

44.91

14.98

13.63

42.74

49.04

80.43

79.12

26.49

29.95

28.34

31.07

55.28

54.05

27.96

25.1529.35

33.78

Travamento da via com
 meio-fio transversal.

eixo da via

eixo da via

eixo da via

eixo da via

eixo da via

eixo da via

eixo da via

6.00

 i=
3%

 i=
3%

eixo da via

Meio-fio pré-moldado
 de concreto.

Meio-fio pré-moldado
 de concreto.

Meio-fio pré-moldado
 de concreto.

Meio-fio pré-moldado
 de concreto.

Meio-fio pré-moldado
 de concreto.

Meio-fio pré-moldado
 de concreto.

Meio-fio pré-moldado
 de concreto.

6.00

No trecho onde tem canaleta
de concreto, não é utilizado
meio-fio.

No trecho onde tem canaleta de concreto,
não é utilizado meio-fio.
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Placa R1- Parada Obrigatória

Placa R7- Proibido ultrapassar

Placa R19- Velocidade Máxima
Permitida

Placa A22- Ponte estreita

Placa A18- Lombada

Placa A18- Lombada

Placas de Sinalização Viária

R-1

Orientações sobre instalações
das placas de trânsito:
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 i=3%

6.00

BL: Boca de Lobo

Tubo Ø500mm Armado

Canaleta em concreto 50cm

Ø50cm 

Fazer boca de lobo.
Tubulação já é existente.

Boeiro tubular duplo
D:80cm

Tubo Ø800mm Armado

Canaletas moldadas in loco em concreto
para escoamento das águas pluviais.
Não vai meio-fio lateral.
Ver DETALHE 01.

Ponte Existente
Largura: 6,00m
Comprimento:10,00m
OBS: NÃO PAVIMENTAR SOBRE A PONTE - ESTRUTURA DE MADEIRA

0.80

Canaletas moldadas in loco em concreto
para escoamento das águas pluviais.
Não vai meio-fio lateral.
Ver DETALHE 01.

Deságua em
Riacho

Existente

10.00

49.62

44.91

14.98

BL02

10.00

27.92

25.15
29.35

33.78

Continuação da canaleta existente
no trecho já pavimentado..

ALVENARIA DE TIJOLO
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eixo da via

eixo da via

eixo da via

eixo da via

eixo da via

eixo da via

eixo da via

BL01

BL04

Tubo de concreto armado
Ø50cm - Extensão 8,00m

Tubo de concreto armado
2x Ø80cm - Extensão 9,00m

Boca para boeiro duplo
tubular 80cm

Vista frontal

Deságue em riacho existente

BL05

Ø50cm 2Ø80cm 

Tubo de concreto armado
Ø50cm - Extensão 8,00m

39.61

41.23

Rejuntar 0,50m cada lado da via
(e:3cm) com argamassa após
compactação.

Rejuntar 0,50m cada lado da via
(e:3cm) com argamassa após
compactação.

Rejuntar 0,50m cada lado da
via (e:3cm) com argamassa

após compactação.

Rejuntar 0,50m cada lado da
via (e:3cm) com argamassa
após compactação.

Início do trecho de rejuntamento da
via com argamassa. Rejuntar dos
dois lados da via 0,50m até as BL
04 e BL 05.

 Detalhamento Boca de Lobo com grelha

BL03
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SEÇÃO TIPO KM 2+500 AO KM 2+100 (400,00m) SEÇÃO TIPO KM 2+100 AO KM 1+850 (250,00m)

DETALHE 01:
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i=3% i=3%

TERRENO NATURAL COMPACTADO

CALÇAMENTO BASALTO IRREGULAR (i=3%)

LEGENDA:

PÓ DE PEDRA (10cm)

OBS: REJUNTE COM PÓ DE PEDRA (3cm).

Lastro com Pó de Pedra

Acabamento em
Concreto

i=3% i=3%

Base total - 6,50m
0,50m de sarjeta+ 6,00 de pista

Pedra
Basáltica
Irregular

Canaleta de concreto
(D=50cm) moldada in
loco sobre pedra
basalto

Travamento transversal da
via com meio-fio

Meio-fio de concreto.

DETALHE 02:

i=3%

6.00

3.003.00

i=3%

i=3% i=3%

Travamento transversal da
via com meio-fio(trechos de
maior declive).

Rejuntamento com argamassa
de 0,50m cada lado da via
espessura (3cm)

Meio-fio de concreto.

i=3% i=3%

0.50

i=3% i=3%

Meio-fio em
concreto.

TERRENO NATURAL COMPACTADO

CALÇAMENTO BASALTO IRREGULAR (i=3%)

LEGENDA:

PÓ DE PEDRA (10cm)

OBS: REJUNTE COM PÓ DE PEDRA (3cm) E ARGAMASSA (TRECHOS COM MAIOR DECLIVE).

Lastro com Pó de Pedra

Acabamento em
Concreto

i=3% i=3%

Base total - 6,00m
 6,00m de pista

Pedra
Basáltica
Irregular

Meio-fio em
concreto.

Meio-fio em
concreto.

Rejuntamento com
argamassa (0,50m /
e:3cm)

Rejuntamento com
pó de pedra.

Concreto in loco e=08cm, fck=25MPa
Canaleta em Conc. moldada in loco

DETALHE SARJETA 50cm
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MEMORIAL DESCRITIVO 

PAVIMENTAÇÃO TRECHO DA ESTRADA DE ACESSO AO CERRO 

COMPRIDO (SÃO PIO) 

 

1 – GENERALIDADES: 

 O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever as condições para a 

pavimentação de 01 (um) trecho da Estrada que dá acesso ao Cerro Comprido (São Pio), 

sendo o referido trecho entre o quilometro quatro (km 4) e o quilometro quatro virgula 

trezentos e sessenta e quatro virgula 8 (km 4 + 364,80m), perfazendo uma extensão total de 

364,80 metros e uma área total de 2.182,80 m², no município de Faxinal do Soturno/RS.  

O trecho a ser pavimentado dista 2,00km do centro da cidade de Faxinal do 

Soturno/RS. 

As especificações técnicas têm por objetivo estabelecer os critérios técnicos gerais e 

específicos que deverão ser obedecidos pela empresa executora, na construção da presente 

obra. Os projetos englobam pavimentação com pedras irregulares, drenagem pluvial e 

sinalização viária. 

 

2 – PAVIMENTAÇÃO: 

2.1 – RUA E TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: 

Item 
Tipo de 

pavimentação 
Trecho Extensão 

Largura da 

pista 

Trecho da Estrada 

de acesso ao 

Cerro Comprido 

Pedra 

Basáltica 

Irregular 

Km 4 ao 

km 4+364,80 
364,80 6,00 

 

 

 

 

 

Licitações
Máquina de escrever
ANEXO IX



 

Página 2 de 11 
 

 

COORDENADAS  

Fim (km 4+364,80)      29°34'49.8"S 53°23'59.7"W 
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Início (km 4)   29°34'26.1"S 53°25'37.5"W 
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(trecho a ser pavimentado) 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDO 

BASÁLTICO IRREGULAR 

 

1. NIVELAMENTO E PREPARO DO SUB-LEITO - TERRAPLENAGEM 

Os trabalhos de terraplenagem serão realizados pela Prefeitura Municipal (exceto pó 

de pedra para pavimentação). 

A estrada a ser pavimentada já está aberta, com tráfego e o leito estradal já 

consolidado. Inicialmente será raspado e retirado todo o solo de má qualidade. Após, serão 

realizados os cortes e aterros necessários, correções da estabilidade caso o subleito existente 

possua baixa capacidade de suporte, assim como sua devida compactação.  

 Os trechos serão pavimentados sobre subleito com material de boa resistência 

devidamente compactado de acordo com as Normas, e com inclinação indicada em projeto. 

Tal serviço será executado pela Prefeitura Municipal. Estando devidamente preparado o 

perfil da rua, poderá ser iniciado o serviço de pavimentação. 
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2. DRENAGEM PLUVIAL 

O sistema de drenagem pluvial será implantado com canaletas moldadas in loco em 

concreto sobre a pavimentação, largura mínima de 50 centímetros (interno), espessura 

mínima de 8,0 cm, profundidade mínima de 25cm, no trecho definido em projeto, em um lado 

da via. 

No espaço entre o final do calçamento e o início da canaleta deve ser arrematado com 

concreto, a fim de evitar que a água das chuvas possa causar dano ao pavimento. Também 

deve ser arrematado com concreto entre a borda externa da canaleta e o morro existente, 

conforme projeto. 

Serão inseridas bocas de lobo com grelhas metálicas, conforme locação e 

especificações em projeto. 

As grelhas metálicas deverão ser construídas com aço CA-50, 20mm, com 

dimensão/área mínima de 0,35m² livre (60x60cm ou 70x50cm), espaçamento máximo 4,5cm 

entre as barras de aço. 

 A boca de lobo, de dimensões internas de 0,70 x 0,70m, altura variável até 1,00m, 

construída em bloco cerâmico maciço, assentado de modo inteiro (parede 30cm), irá desaguar 

para o outro lado da via (lado oposto as canaletas). 

 A tubulação utilizada serão tubos de concreto armado diâmetro de 50 centímetros 

(Ø500mm) e 80cm (800mm), os quais serão assentados transversalmente a via. Sob os tubos, 

deverá ser colocada uma camada de lastro de material granular (areia média) de espessura 

mínima de 0,10m. 

Para envelopar os tubos, deverá ser colocada uma camada de concreto de 0,10m de 

espessura afim de garantir maior resistência devido ao fluxo de veículos na via. 

Deverá ser executada uma boca para bueiro duplo tubular D=80cm de concreto, 

conforme imagem abaixo, para melhor captação das águas, visto que o trecho possui grande 

vazão. 
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3. MEIO-FIO 

Após concluída a terraplenagem e a drenagem pluvial e, ainda, tendo executado o 

alinhamento da via, será assentado o meio fio de concreto pré-moldado, sendo assentado em 

base de pó de brita e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 (onde tem 

drenagem por canaletas, não serão colocados meio-fios. 

 O meio-fio será de concreto pré-moldado, com altura de 30cm, e L1/L2 mínimo de 

15/13cm, e sua confecção seguirá a normalização pertinente sobre o assunto. Depois de 

colocados, o meio fio deverá ser escorado com solo do local, no lado oposto ao calçamento, 

em no mínimo 50cm de terra, para não haver o deslocamento dos mesmos. Os mesmos devem 

ser devidamente nivelados para serem submetidos à vistoria e posterior liberação. O 

rebaixamento do meio-fio nos acessos, onde necessário, deverá ser, no máximo, metade da 

altura do meio-fio normal. Os topos dos cordões deverão ficar acima do subleito preparado e a 

15 cm da superfície da rua pavimentada. Em nenhuma hipótese será admitido o início do 

calçamento sem a presença dos cordões laterais, conforme indicado em projeto. Onde a 

pavimentação da estrada terminar em seguimento e sem pavimento (rua de terra), deverão ser 

assentados cordões transversalmente, no início e no final da pavimentação.  

Serão usados meios-fios dispostos transversalmente na pista, devido existir elevada 

inclinação na pista, afim de garantir maior estabilidade no trecho a ser pavimentado, conforme 

indicação no projeto executivo. 
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4. EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO 

Após a conclusão da terraplenagem, sobre o leito devidamente compactado e 

preparado, será espalhada uma camada solta e uniforme de pó de pedra, numa espessura 

mínima de 10cm. Feito isso, os paralelepípedos serão assentados ao longo do subleito. 

 Cravam-se ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, marca-se, nestes ponteiros, 

com auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nível da guia, dê a 

seção transversal correspondente ao abaulamento ou superelevação estabelecida pelo projeto. 

Distende-se fortemente um cordel pela marca, de ponteiro a ponteiro, e um outro de cada 

ponteiro às guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e as guias, outros cordéis devem 

ser distendidos paralelamente ao eixo, inicia-se então o assentamento dos paralelepípedos. 

 A pavimentação será executada com pedras basálticas irregulares mostrando uma 

distribuição uniforme dos materiais constituintes e não apresentar sinais de desagregação e 

decomposição.  

 As pedras devem ter a forma de poliedros, de 4 a 8 faces, com a face superior 

plana e aproximadamente quadrada, devendo ter medida lateral mínima de 8,0cm e, 

ainda, suas medidas totais estarem compreendidas entre os limites de 10 a 20 cm de 

diâmetro. A altura deve estar compreendida entre 10 e 15cm (ficando a face superior 

devidamente nivelada).  

 Caso seja constatado que na obra existe pedra fora dos padrões especificados, a 

fiscalização poderá solicitar a substituição das mesmas e reconstrução do trecho pavimentado, 

sem custos para a contratante. 

 Concluída a marcação, segue-se o assentamento das pedras que é feito por cravação, 

com as faces de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravação feita com o 

auxílio de martelo, as pedras deverão ficar bem entrelaçadas e unidas, de modo que não 

coincidam as juntas vizinhas e se garanta um perfeito travamento. Pronta a rede de cordéis, 

inicia-se o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, nesta fileira deverá haver uma 

junta coincidindo com o eixo da pista. Os paralelepípedos deverão ser colocados sobre a 

camada solta de pó de pedra, acertada no ato do assentamento de cada paralelepípedo pelo 

calceteiro, de modo que sua face superior fique cerca de 1,00cm acima do cordel. O calceteiro 

golpeia o paralelepípedo com o martelo de modo a trazer sua face superior ao nível do cordel. 

 Assentado o primeiro paralelepípedo, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-

o ligeiramente e formando uma junta; este por sua vez, será assentado como o primeiro. 
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 O calçamento não deverá ser executado quando o material do colchão estiver 

excessivamente molhado (saturado). 

Obs: Não deverá ser executada pavimentação sobre a ponte existente, visto que a mesma 

é de madeira e necessita de manutenções periódicas. 

  

6. REJUNTE 

 O rejunte dos paralelepípedos será efetuado logo que concluído o seu assentamento. 

O intervalo entre uma e outra operação fica a critério da fiscalização. O rejuntamento com pó 

de pedra será executado espalhando-se uma camada de pó de pedra de 3,00cm de espessura 

sobre o calçamento, e forçando-se a penetração deste material nas juntas dos paralelepípedos. 

 Nas bordas da pista deverá ser rejuntado com argamassa, espessura de 3cm, largura 

de 0,50m cada lado da via, afim de garantir maior coesão entre as pedras, diminuindo as 

chances de danificações na via durante períodos de fortes chuvas. O rejuntamento com 

argamassa só deverá ser executado no trecho especificado em projeto (100,00m de via com 

maior declive) e deverá ser feito após a compactação da via, pois a vibração da compactação 

poderá danificar o mesmo.  

 

 

7. COMPACTAÇÃO 

 Logo após a conclusão do serviço de rejunte dos paralelepípedos, o calçamento será 

devidamente compactado. A compactação do calçamento será mecânica, utilizando de 

placa vibratória, passando, no mínimo, uma vez no sentido transversal e outra no sentido 

longitudinal da via (executado pela empresa contratada). 

 Após a compactação com a placa, a Prefeitura Municipal irá passar o rolo 

compactador. O acompanhamento da compactação fica a cargo da empresa contratada. 

A liberação para o tráfego será dada após vistoria do departamento técnico de 

engenharia da Prefeitura. 

 

8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 Após a execução da pavimentação em pedras irregulares de basalto, deverão 

ser instaladas as placas de sinalização vertical, que seguem as orientações do Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I - Sinalização Vertical de 
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Regulamentação, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 

Deverão ser instaladas placas de sinalização viária conforme projeto executivo, sobre 

uma fundação em concreto com φ 0,30m e 0,50m de profundidade. Será 01 (uma) placa 

indicativa de Parada Obrigatória (R-1), 2 (duas) placas de Velocidade Máxima Permitida – 

30km/h (R-19), 02 (duas) placas de Proibido Ultrapassar (R-7), 02 (duas) placas de Ponte 

Estreita (A -22), 04 (quatro) placas de saliência ou lambra (A-18) conforme representação 

abaixo: 

 

          

                R- 1                                     R-19                           R-7                          A-22 

 

     

                          A -18                                   

 

8.1 POSICIONAMENTO DA PLACA NA VIA 

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização consiste em colocá-las no 

lado direito da via, no sentido do fluxo de tráfego que advertem. As placas de sinalização 

devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao fluxo 

de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivo assegurar boa 

visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a 

incidência de luz dos faróis ou de raios solares sobre a placa. 
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8.2  ALTURA DE INSTALAÇÃO 

As placas devem ser implantadas com 1,20m de altura, a contar da borda inferior da 

placa à superfície da pista, conforme imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

 Tendo em vista que o local de implantação da pavimentação possui bastante tráfego 

de veículos devido a estrada dar acesso à pontos turísticos do município, os serviços de 

pavimentação deverão ser executados obedecendo sinalização preventiva e indicada para 

execução da mesma, principalmente sinalização noturna, evitando acidentes e demais 

problema na via. Fica sob responsabilidade da empresa contratada a implantação de 

sinalização preventiva e indicativa de trabalhos na via durante todo período de execução das 

obras. 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As lascas de pedras, bem como todas sobras de material e entulho provenientes da 

obra deverão ser retirados das pistas de rolamento e não poderão ser depositados ao longo da 

via, nem no passeio público, sendo de RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 

EXECUTORA a limpeza final. 

 

12. MEDIÇÕES 

 As medições serão realizadas por parcelas, definidas em cronograma físico-

financeiro (PLE). Finalizada a parcela pré-determinada, a fiscalização deverá ser informada 

para realizar vistoria da execução das obras e emissão da medição para posterior pagamento. 
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13. ENTREGA DA OBRA 

 Para a entrega final da obra, os trabalhos deverão estar totalmente concluídos de 

acordo com os projetos e suas respectivas especificações técnicas. O local deverá ser entregue 

completamente limpo, livre de entulhos e sobra de materiais provenientes da execução da 

obra e suas instalações. 

 Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto 

e suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste memorial, será efetuada 

uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÃO) para o recebimento das mesmas.  

 A obra só será dada como entregue após vistoria final da Fiscalização e assinado o 

Termo de Recebimento Provisório. Após 90 (noventa) dias, será assinado o Termo de 

Recebimento Definitivo. A partir da assinatura de ambas as partes do termo de aceitação 

definitiva, inicia o prazo de 05 (cinco) anos mencionado no artigo 618 da Lei nº10.406 de 10 

de Janeiro de 2002, referente à responsabilidade da empresa executora. 

 

 

 

Faxinal do Soturno, 28 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

___________________________ 

Kelli Manfio 

Eng. Civil – CREA RS230615 

Setor de Engenharia                                           

___________________________ 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CERRO COMPRIDO   

TRECHO - (Km 4) ao (km 4 + 364,80m) 

 

Serviços Iniciais 

• Placa de obra – 3,00m x 1,50m = 4,50m; 

• Execução de depósito – 4,00m²; 

• Execução de sanitário – 2,00m²; 

 

Administração Local  

• Administração local – 01 unidade; 

 

Drenagem 

• Gerador portátil monofásico – 35h; 

• Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m –  

1,0m de largura x 1,2m de altura x 1m de comprimento = 1,20m³/m 

1,20m³/m x 16m= 19,20m³; 

1,2m de largura x 1,5m de altura x 1m de comprimento = 1,80m³/m 

1,80m³/m x 18,00m = 32,40m³ 

5 bocas de lobos – 1,20 m x 1,00 m x 1,30m x 05 unidades: 7,80m³ 

Total escavação = 19,20m³ + 32,40m³ + 7,80m³ = 59,40m³; 

 

• Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira –  

1,0m de largura x 0,80m de altura x 1m de comprimento = 0,80m³/m 

0,80m³/m x 16,00m = 12,80m³; 

1,20m de largura x 1,00m de altura x 1m de comprimento = 1,20m³/m 

1,20m³/m x 18,00m = 21,60m³; 

Total reaterro: 12,80m³ + 21,60m³ = 34,40m³; 

 

Licitações
Máquina de escrever
ANEXO X
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• Lastro com material granular (areia média), nivelamento na base dos tubos: 

0,60m de largura x 0,10m de altura x 16,00m = 0,96m³; 

0,90m de largura x 0,10m de altura x 18,00m= 1,62m³; 

Total: 2,58m³; 

 

• Tubo de concreto 500mm para águas pluviais – 16 metros; 

 

• Boca para bueiro duplo tubular d = 80 cm em concreto - 01 unidade; 

 

• Tubo de concreto 800mm para águas pluviais – 9,00m x 2 fileiras: 18,00 metros; 

 

• Concreto fck=25 mpa: 

Concreto para canaletas/sarjetas moldadas in loco – 0,50m cada lado x 0,08m 

(espessura) x (49,62+44,91+14,98) m =4,38m³; 

Concreto para envelopamento de tubos: 

0,80m (largura) x 0,10m (espessura) x 16,00m = 1,28m³;  

1,10m (largura) x 0,10m (espessura) x 18,00m=1,98m³; 

Total concreto: 7,64m³; 

 

• Caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria com 

blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m – 05 unidades; 

 

Pavimentação da via 

• Assentamento de meio-fio em trecho curvo: 49,04 + 42,74 + 13,63 + 79,12 + 

26,49 + 28,34 + 55,28 + 27,96 + 22,78 + 29,35 + 25,15 + 54,05 + 31,07 + 29,95 + 

80,43= 607,00m; 

• Assentamento de meio-fio em trecho reto: 6,00m x 7 trechos = 42,00 (para 

travamento da via); 

 

• Pavimentação com pedra basáltica irregular, assentado sobre colchão de pó de 

pedra (10cm), rejuntado com pó de pedra (3cm)  

6,50m x 108,00= 702,00m²  

364,80m -108,00m =256,80m -10,00m (ponte): 246,80m 
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246,80m x 6,00m= 1480,80m² 

 

• Argamassa para rejuntamento da via – 0,50m cada lado x 

(29,32+25,15+39,61+33,78+27,92+41,23) m x 0,03m (espessura) – 2,95m³; 

 

Total: 702,00m² + 1480,80m² =2182,80m² 

  

Placas de Sinalização Viária 

• 06 unidades placas quadradas  

02 unidades - Placa A-22, Ponte Estreira; 

04 unidades – Placa A-18, Saliência ou lombada; 

 

• 06 unidades placas redondas; 

02 unidades – Placa R-1, Pare; 

02 unidades- Placa R-7, Proibido ultrapassar; 

02 unidades – Placa R-19, Velocidade máxima permitida. 

 

Limpeza final de obra 

 

Total: 702,00m² + 1480,80m² =2182,80m² 

 

 

Faxinal do Soturno, 26 de março de 2024. 

 

 

 

 

_________________________ 

Kelli Manfio 

Engenheiro Civil CREA RS 230615 

Setor de Engenharia 
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_ I

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
(SELECIONAR) 238.750,00 55.566,73 294.316,73

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
Km4+00m ao Km 4+364,80m - Total 

Extensão de 364,80m

Análise Concluída 

/ A Licitar
2.182,80        m² LOTE 1 238.750,00 55.566,73  - 294.316,73

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

238.750,00 55.566,73  - 294.316,73

( 81,12% ) ( 18,88% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: Clovis Alberto Montagner

Cargo: Prefeito Municipal
Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1090269-46 MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO Faxinal do Soturno / RS

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO

segunda-feira, 27 de maio de 2024

Faxinal do Soturno / RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PMv3.0.4 1 / 1
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COMPOSIÇÕES 

 

COMPOSIÇÃO 476 

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 45 CM, COM SUPORTE DE ACO 
GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO (MB 
072020). COMP.REF.:103689 UNID   349,56 352,93 

SINAPI-I 21013 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  
*4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M      3 65,62 65,62 

SINAPI-I 34723 
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2     0,2025 577,50 577,50 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 24,11 27,06 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,08 22,40 

SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 M3 0,024 79,43 88,61 

SINAPI 94968 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,024 373,52 383,74 

 

COMPOSIÇÃO 481 

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 40 CM, COM SUPORTE DE ACO 
GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO (MB 
072020). COMP.REF.:103689 UNID   305,19 308,56 

SINAPI-I 21013 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  
*4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M      3 65,62 65,62 

SINAPI-I 34723 
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2     0,125664 577,50 577,50 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 24,11 27,06 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,08 22,40 

SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 M3 0,024 79,43 88,61 

SINAPI 94968 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,024 373,52 383,74 
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COMPOSIÇÃO 595 LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO. COMP.REF.: 98525 M2   0,60 0,67 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,08 22,40 

 

COMPOSIÇÃO 638 

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ 
DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM),  INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA. COMP.REF.:101167 M2   66,55 68,71 

SINAPI-I 4741 
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M3     0,1 68,13 68,13 

COTAÇÃO 02 PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR M2 1 30,00 30,00 

SINAPI-I 4741 
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M3     0,03 68,13 68,13 

SINAPI 93591 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2,535 2,83 2,86 

SINAPI 91277 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,25 9,51 9,51 

SINAPI 91278 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,5 0,79 0,79 

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 21,27 23,77 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 20,08 22,40 

 

COMPOSIÇÃO 647 ADMINISTRAÇÃO LOCAL. COMP.REF.: UND   4.909,40 5.673,70 

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 52,25 60,25 

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 102,29 118,49 

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 85,67 99,09 

 

### 
          

 Data   Responsável Técnico: ENG CIVIL KELLI MANFIO 

    CREA/CAU: CREA RS230615  

        

Assinado digitalmente por KELLI MANFIO:03408640017
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OU=29803902000148, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, 
CN=KELLI MANFIO:03408640017
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.16 16:40:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1090269-46 MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 15.083,91 54.224,43 78.408,89 62.457,74 84.141,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Km4+00m ao Km 4+364,80m - Total Extensão de 364,80m - .

1.1. Serviços iniciais - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 4,50 2.Serviçps Iniciais

.
Serviços Iniciais 4,50 

1.1.2.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 4,00 4 2.Serviços Iniciais

.
Serviços Iniciais 4,00 

1.1.3.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

M2 2,00 2 2.Serviços Iniciais

.

Serviços Iniciais 2,00 

1.2. Administração Local - .

1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 1 3.Administração Local. Administração Local 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 6,00 

1.3. Drenagem - .

1.3.1.

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016

H 35,00 35 4.Drenagem

.

Drenagem 10,00 10,00 10,00 5,00 

1.3.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR  QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 59,40 59,4 4.Drenagem

.

Drenagem 29,40 30,00 

1.3.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 34,40 34,4 4.Drenagem

.

Drenagem 14,40 20,00 

1.3.4.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 2,58 2,58 4.Drenagem

.
Drenagem 2,58 

1.3.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 16,00 16 4.Drenagem

.

Drenagem 16,00 

1.3.6.

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UN 1,00 1 4.Drenagem

.

Drenagem 1,00 

1.3.7.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 18,00 18 4.Drenagem

.

Drenagem 18,00 

1.3.8.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 7,64 7,64 4.Drenagem

.

Drenagem 7,64 

1.3.9.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 5,00 5 4.Drenagem

.

Drenagem 5,00 

1.4. Pavimentação da Via - .

1.4.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 607,00 607 5.Pavimentação da via

.

Pavimentação da via 100,00 200,00 150,00 157,00 150,40 

1.4.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 42,00 42 5.Pavimentação da via

.

Pavimentação da via 42,00 

1.4.3.

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO 

SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE 

PEDRA (3CM),  INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. 

COMP.REF.:101167

M2 2.182,80 2182,8 5.Pavimentação da via

.

Pavimentação da via 545,70 545,70 545,70 545,70 545,70 

1.4.4.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_08/2019

M3 2,95 2,95 5.Pavimentação da via

.

Pavimentação da via 2,95 3,00 

1.5. Sinalização viária - . 100,00 

1.5.1.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 45 CM, COM SUPORTE 

DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO (MB 072020)

UNID 6,00 6 6.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 6,00 6,00 

1.5.2.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 40 CM, COM SUPORTE DE 

ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO (MB 072020)

UNID 6,00 6 6.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 6,00 5,00 

1.6. Limpeza de obra - .

1.6.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO M2 2.182,80 2182,8 7.Limpeza da obra. Limpeza da obra 2.182,80 2.182,80 
.

Faxinal do Soturno / RS
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO 21,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

294.316,73 

1. SINAPI Km4+00m ao Km 4+364,80m - Total Extensão de 364,80m - - BDI 1 - 294.316,73 RA

1.1. SINAPI Serviços iniciais - - BDI 1 - 8.386,52 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                309,28 BDI 1 374,23 1.684,04 RA

1.1.2. SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 4,00                879,20 BDI 1 1.063,83 4.255,32 RA

1.1.3. SINAPI 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

M2 2,00             1.011,22 BDI 1 1.223,58 2.447,16 RA

1.2. SINAPI Administração Local - -                       -   BDI 1 - 6.865,18 RA

1.2.1. Composição 647 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00             5.673,70 BDI 1 6.865,18 6.865,18 RA

1.3. SINAPI Drenagem - -                       -   BDI 1 - 42.089,97 RA

1.3.1. SINAPI 93414

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016

H 35,00                  13,71 BDI 1 16,59 580,65 RA

1.3.2. SINAPI 102326

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR  QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 59,40                  11,52 BDI 1 13,94 828,04 RA

1.3.3. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 34,40                  20,08 BDI 1 24,30 835,92 RA

1.3.4. SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 2,58                131,92 BDI 1 159,62 411,82 RA

1.3.5. SINAPI 92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 16,00                205,93 BDI 1 249,18 3.986,88 RA

1.3.6. SINAPI 102743

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UN 1,00             4.563,86 BDI 1 5.522,27 5.522,27 RA

1.3.7. SINAPI 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 18,00                479,43 BDI 1 580,11 10.441,98 RA

1.3.8. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 7,64                503,90 BDI 1 609,72 4.658,26 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1090269-46 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO

PORTO ALEGRE Faxinal do Soturno / RS
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO 21,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

294.316,73 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1090269-46 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO

PORTO ALEGRE Faxinal do Soturno / RS

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO

1.3.9. SINAPI 97961

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 5,00             2.450,27 BDI 1 2.964,83 14.824,15 RA

1.4. SINAPI Pavimentação da Via - -                       -   BDI 1 - 230.404,53 RA

1.4.1. SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 607,00                  60,46 BDI 1 73,16 44.408,12 RA

1.4.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 42,00                  56,07 BDI 1 67,84 2.849,28 RA

1.4.3. Composição 638

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO 

SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE 

PEDRA (3CM),  INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. 

COMP.REF.:101167

M2 2.182,80                  68,71 BDI 1 83,14 181.477,99 RA

1.4.4. SINAPI 87299

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_08/2019

M3 2,95                467,61 BDI 1 565,81 1.669,14 RA

1.5. SINAPI Sinalização viária - -                       -   BDI 1 - 4.802,46 RA

1.5.1. Composição 476

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 45 CM, COM SUPORTE 

DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO (MB 072020)

UNID 6,00                352,93 BDI 1 427,05 2.562,30 RA

1.5.2. Composição 481

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 40 CM, COM SUPORTE DE 

ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO (MB 072020)

UNID 6,00                308,56 BDI 1 373,36 2.240,16 RA

1.6. SINAPI Limpeza de obra - -                       -   BDI 1 - 1.768,07 RA

1.6.1. Composição 595 LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO M2 2.182,80                    0,67 BDI 1 0,81 1.768,07 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO 21,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

294.316,73 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1090269-46 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO

PORTO ALEGRE Faxinal do Soturno / RS

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO

Local Responsável Técnico

Nome: KELLI MANFIO

CREA/CAU: RS 230615
Data ART/RRT: 13047148

quarta-feira, 17 de abril de 2024

Faxinal do Soturno / RS
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,50%

SG 0,76%

R 0,80%

DF 1,20%

L 7,60%

CP 3,65%

ISS 0,90%

CPRB 0,00%

BDI PAD 21,00%

BDI DES 21,00%

Observações:

Data

Nome: KELLI MANFIO

CREA/CAU: RS 230615

ART/RRT: 13047148

0 0 MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO / PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 30,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

Faxinal do Soturno / RS quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Declaro para os devidos fins que a Data Base é 12/2023.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA (NÃO DESONERADO): 112,77%(HORA) 69,88%(MÊS).

PMv3.0.4 1 / 1

Assinado digitalmente por KELLI MANFIO:03408640017
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, 
OU=29803902000148, OU=Presencial, OU=Certificado PF 
A3, CN=KELLI MANFIO:03408640017
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.02.29 13:03:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

KELLI MANFIO:
03408640017

Assinado digitalmente por CLOVIS ALBERTO 
MONTAGNER:19681399072
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC 
VALID RFB V5, OU=AR BANRISUL, OU=Presencial, 
OU=92702067000196, CN=CLOVIS ALBERTO 
MONTAGNER:19681399072
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.02.29 13:17:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

CLOVIS ALBERTO 
MONTAGNER:
19681399072

Licitações
Máquina de escrever
ANEXO XVI
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

F
re

nt
e 

01

F
re

nt
e 

02

F
re

nt
e 

03

F
re

nt
e 

04

F
re

nt
e 

05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Serviços Iniciais 1

F 3 Administração Local 1 2 3 4 5 6

F 4 Drenagem 1 2 3 4 5 6

F 5 Pavimentação da via 1 2 3 4 5 6

F 6 Sinalização Viária 4 5 6 4 5 6

F 7 Limpeza da obra 5

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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COTAÇÕES 

 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 02 PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR M2   30,00    

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

 E033 MARZARI & MARZARI LTDA   25,00  04/02/2024 

 E034 A. VICENTE ALBERT GOMES   30,00  04/02/2024 

 E035 CARLIZE BASALTO LTDA   30,00  04/02/2024 

 OBSERVAÇÕES:   

 

 

### 
             

 Data   Resp. Pesquisa de Mercado: ENG. CIVIL KELLI MANFIO CREA RS230615  
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Órgão Público

ART Número

13186168

88488341000107

0,10

NÃO É CONVÊNIO SUBSTITUIÇÃO DE ART

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS230615

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO
88488341000107

CERRO COMPRIDO 9722000

01/02/2024 31/05/2024

FAXINAL DO SOTURNO RS

NENHUMA EMPRESA

KELLI MANFIO

Engenheira Civil

RUA JÚLIO DE CASTILHOS 609

Estrada CERRO COMPRIDO- ACESSO SÃO PIO

CENTRO 97220000FAXINAL DO SOTURNO

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

RS
        55 3263.3700

2217455605

administracao@faxinal.com

kellimanfio@hotmail.com

13047148

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:

ART Vínculo:

E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 2.182,80 M²
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 607,00 M
Projeto DRENAGEM PLUVIAL - CANALETAS, BOCAS DE LOBO E TUBULAÇÃO 2.182,80 M²
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização 12,00 UN
Orçamento OBRA COMPLETA 1,00 UN
Laudo Técnico Acessibilidade 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 23/05/2024

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNOKELLI MANFIOLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

1. Km4+00m ao Km 4+364,80m - Total Extensão de 364,80m 294.316,73 % Período: 5,13% 18,42% 26,64% 21,22% 28,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços iniciais  8.386,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Administração Local  6.865,18 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.3. Drenagem  42.089,97 % Período: 12,65% 0,39% 40,47% 11,26% 35,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.4. Pavimentação da Via  230.404,53 % Período: 0,00% 22,87% 26,04% 24,45% 26,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.5. Sinalização viária  4.802,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.6. Limpeza de obra  1.768,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 5,13% 18,42% 26,64% 21,22% 28,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 12.236,08 43.986,91 63.605,36 50.665,78 68.255,87 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.847,83 10.237,52 14.803,53 11.791,96 15.885,89 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.083,91 54.224,44 78.408,88 62.457,75 84.141,75 - - - - - - - 

%: 5,13% 23,55% 50,19% 71,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 12.236,08 56.222,99 119.828,35 170.494,13 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.847,83 13.085,35 27.888,88 39.680,84 55.566,73 55.566,73 55.566,73 55.566,73 55.566,73 55.566,73 55.566,73 55.566,73 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.083,91 69.308,35 147.717,23 210.174,98 294.316,73 294.316,73 294.316,73 294.316,73 294.316,73 294.316,73 294.316,73 294.316,73 

Local Responsável Técnico

Nome: KELLI MANFIO

CREA/CAU: RS 230615

Data ART/RRT: 13047148

quarta-feira, 17 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNOPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO

Faxinal do Soturno / RS

1090269-46

Total:    R$ 294.316,73

Item Descrição
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ANEXO XXI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº___/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ___/2024 

CONCORRÊNCIA Nº ___/2024 
 
 

Contrato celebrado entre o Município de 
Faxinal do Soturno e a Empresa 
________________________.  
 

O MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO – RS, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ nº 88.488.341/0001-07, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Clovis Alberto Montagner, brasileiro, 
casado, bancário aposentado, residente e domiciliado na Rua Luiz Soldera, nº 230, 
nesta cidade, inscrito no CPF n.° 196.813.990-72, e no RG n.° 5004789466, 
doravante denominado CONTRATANTE de um lado, e, de outro lado, a empresa 
________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ________ com 
sede na ________ cidade/município, representada neste ato pelo Sr. 
________________, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF 
nº_______, e no RG nº ________, residente e domiciliado na ______, doravante 
denominada CONTRATADA, ajustam e acordam o presente instrumento de contrato 
de execução indireta de obras de __________________, nos termos do Processo 
Administrativo de Licitação nº __/2024,  Concorrência nº ___/2024, o qual será 
regido pelas cláusulas e disposições seguintes, bem como com o que dispões a Lei 
nº. 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O presente contrato tem por objeto a execução indireta de obras de 
______________________________________ em regime de empreitada por preço 
global, compreendendo o fornecimento de materiais e mão de obra, tudo em 
conformidade com o projeto arquitetônico, memorial descritivo, orçamento e 
cronograma físico financeiro.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

O valor do presente contrato é o valor da adjudicação/homologação 
feita através do processo administrativo nº____/2024 - Concorrência nº ___/2024, no 
montante de R$ __________ entendido este como justo e suficiente para a total 
execução do objeto deste contrato, conforme a Cláusula Primeira deste instrumento 
contratual. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
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O pagamento à CONTRATADA será efetuado de acordo com as 
medições realizadas e cronograma físico-financeiro e de acordo com o disciplinado 
no Edital da Concorrência Nº ____/2024, sem qualquer reajuste nos valores da 
proposta. 

I - Será efetuada a retenção para a Previdência Social de acordo com a 
Instrução Normativa MPS/SRP nº 3, de 14 de julho de 2.005, capítulos IX e X. 

II - Será efetuada a retenção do ISS – Imposto sobre Serviços de 
acordo com a legislação vigente, tanto para empresas da modalidade geral quanto 
as enquadradas no Simples Nacional. 
            III - Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar 
da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS , INSS e a SEFIP dos 
empregados utilizados na obra. 

IV - Para fins de Imposto de Renda retido na fonte de que trata o art. 
158, inciso I, da Constituição da República, o município em todas as suas 
contratações com pessoas jurídicas, deverá observar no art. 64 da Lei Federal n.º 
9.430/1996 e também a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 
1.234/2012, nos termos do Decreto Municipal n.º 3.087 de Maio de 2022. 
Observação: Não serão feitas retenções de CSLL, PIS/PASEP ou COFINS, apenas 
a retenção do Imposto de Renda se for o caso, nos moldes da Instrução Normativa 
Municipal 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO  

As obras do objeto do presente contrato deverão seguir rigorosamente 
os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro e atender os padrões 
previstos no projeto. 

I - O prazo de vigência do contrato será de _________ meses a contar 
da data da assinatura. 

II - O prazo de execução da obra será de _________meses, contados 
da data de emissão da ordem de início da obra, podendo este prazo ser prorrogado, 
conforme solicitação devidamente justificada, mediante termo aditivo. 

III - O Contratante exercerá a fiscalização das obras pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, através do engenheiro civil XXXXXXXXX, 
e-mail engenharia@faxinaldosoturno.rs.gov.br. 

 IV - A Contratada deverá apresentar garantia do serviço executado, 
pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do CC/2002, 
devendo recuperá-lo caso houver necessidade, não prejudicada a responsabilidade 
pelo prazo legal, pela solidez da obra. 

V - Todo o maquinário, profissionais e materiais a ser empregado na 
obra são de responsabilidade da Contratada. 

VI - O contratado será responsável pelo recolhimento da ART de 
execução da obra, e do registro da obra junto ao INSS, devendo apresentar cópia da 
mesma devidamente quitada em até 30 (trinta) dias após o início da obra, sob pena 
de arcar com todas as responsabilidades junto ao CREA/RS, e multa contratual de 
10% sobre o valor total da obra. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO 

I - O objeto será recebido, provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada; e 
definitivamente, após o decurso do prazo de observação, ou de vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

II - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade 
civil pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita 
execução do contrato. 

III - O CONTRATANTE rejeitará a obra, no todo ou em parte, se estiver 
em desacordo com o contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA CAUÇÃO DE EXECUÇÃO 

A caução inicial de execução responderá pelo inadimplemento das 
obrigações contratuais, e também por todas as multas que forem impostas à 
Contratada. 

I - A caução de execução foi escolhida pela contratada mediante 
_________________. 

II - A garantia prestada pela Contratada será liberada após o 
recebimento definitivo da obra, e emissão do respectivo Termo. Contudo, reverterá a 
garantia em favor da Contratante, no caso de rescisão do contrato por culpa 
exclusiva da Contratada, sem prejuízo da indenização por perdas e danos 
porventura cabíveis. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: ____________________________. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

I - Constitui direito do Contratante: 
a)  receber o objeto deste contrato nas condições avençadas. 
II - Constituem obrigações do Contratante: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do 

contrato; 
c) Emitir a Ordem de Serviço Inicial, para o efetivo início dos serviços; 
III - Constitui direito da Contratada: 
a) receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
IV - Constituem obrigações da Contratada: 
a) Executar o objeto do presente Edital de acordo com os Projetos, 

Memorial Descritivo e demais informações constantes da Concorrência Nº ___/2024. 
b) Entregar a obra, completamente executada, em ________ meses 

contados da data da emissão da Ordem de Serviço Inicial; 
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c) Responsabilizar-se, integral e isoladamente, cível e criminalmente, 
por todos e quaisquer danos causados a terceiros, a integrantes da Administração, e 
a empregados e/ou prepostos seus, bem como por todos e quaisquer danos pelos 
mesmos sofridos em razão da ação ou omissão sua na prestação dos serviços; 

d) Responsabilizar-se, isolada e integralmente, por todos os encargos 
trabalhistas, fundiários e previdenciários, cíveis e criminais decorrentes dos 
contratos de trabalho, e/ou cíveis que firmar para a consecução dos serviços, assim 
como pelo estrito respeito às normas de saúde, higiene e segurança aplicáveis; 

e) Responsabilizar-se, isolada e exclusivamente, pelas despesas e 
providências necessárias à inscrição da obra junto aos órgãos e repartições 
competentes, pagamento do seguro de responsabilidade civil, e pagamento das 
multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e 
municipais, em consequência de fato imputado à Contratada; 

f) Responsabilizar-se a executar a obra, taxativa e rigorosamente, aos 
Projetos e Memorial Descritivo, observando em toda a respectiva extensão, as 
disposições legais aplicáveis à espécie, as normas da ABNT, e as diretrizes e 
preceitos emergentes do CREA; 

g) Providenciar o isolamento da área, com tapumes no local das obras, 
conforme determina o Código de Obras do Município. 

h) Obedecer as normas de segurança e higiene no trabalho, e o 
fornecimento de todo o equipamento de proteção individual – EPI necessário ao 
pessoal utilizado na prestação dos serviços; 

i) A Contratada deverá prestar todos os esclarecimentos que forem 
solicitados pelo Contratante, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente, 
mantendo no local dos serviços a supervisão necessária; 
  j) A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
  k) Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço Inicial; 
  l) Abrir a matrícula da obra no INSS, bem como apresentar Certidão 
Negativa de Débitos (INSS) da mesma sempre que solicitado, e na entrega final da 
obra. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
9.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas 
seguintes infrações: 
a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) dar causa à inexecução total do contrato; 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
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f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
9.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no 
item 20.1 deste edital as seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por 
cento) do valor do objeto licitado ou contratado; 
c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 
anos e máximo de 6 (seis) anos. 
9.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 20.2. do presente Edital 
poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item. 
9.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação 
cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 20.2 do presente Edital.  
9.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 
pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda 
desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente. 
9.6. A aplicação das sanções previstas no item 20.2. deste Edital não exclui, em 
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 
Administração Pública. 
9.7. Na aplicação da sanção prevista no item 20.2, alínea “b”, do presente edital, 
será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 
da data de sua intimação. 
9.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 20.2 do 
presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e 
especificar as provas que pretenda produzir. 
9.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de 
juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado 
poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data da intimação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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9.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas 
ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 
9.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 
efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 
administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica 
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o 
contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
9.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 
a) reparação integral do dano causado à Administração Pública; 
b) pagamento da multa; 
c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso 
de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da 
penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 
d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 
e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento 
dos requisitos definidos neste artigo. 
9.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 20.2 do 
presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a 
implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
10.1. O contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
casos previstos nos Artigos 137 a 139 da Lei n. 14.133/21 e alterações em vigor. 
10.2.  A rescisão deste contrato implicará em retenção de créditos decorrentes da 
contratação até o limite dos prejuízos causados ao Contratante, na forma que o 
mesmo determinar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE no caso de inexecução 
do total ou parcial do Contrato que venham a ensejar a sua rescisão conforme os 
artigos 137 a 139 da Lei n. 14.133/21 e alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 
As omissões relativas ao presente contrato serão reguladas pela legislação vigente, 
na forma do artigo 89 e seguintes da Lei nº 14.133/21 e alterações em vigor. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
É competente o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno para dirimir quaisquer 
dúvidas decorrentes da aplicação do presente contrato. 
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E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato em três 
vias de igual teor e forma. 

 
Faxinal do Soturno, ____de ________ de 2024. 

 
 

 Clovis Alberto Montagner 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 

 
 
 

Contratada 
 
 

Testemunhas 
Nome: ______________________________      Nome: ______________________________ 
CPF: _______________________________       CPF: _______________________________ 

 
Este contrato foi examinado e aprovado por esta 
Assessoria Jurídica. 
Em _____/_____/_____ 

       
 

                         Diogo Cargnelutti Zanella  
                                  OAB/RS 63.706 
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