
 

  

                     
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01/2026 

 

 

Município de Faxinal do Soturno 

Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2026 

Tipo de julgamento: menor preço  

Regime de execução: Empreitada por preço global 

Modo de disputa: aberto 

 

Processo nº 360/2026 

 

Edital de concorrência eletrônica para contratação de empresa especializada para 

fornecimento de material e mão de obra para Revitalização da Praça Vicente Pallotti 

– 3ª etapa. 

 

O MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, através do seu prefeito municipal, no 

uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a 

realização de licitação na modalidade concorrência, na forma eletrônica, do tipo 

menor preço, objetivando a contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de material e mão de obra para Revitalização da Praça Vicente 

Pallotti – 3ª etapa, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da 

Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e do Decreto Municipal nº 3.204/2023. 

 

A sessão virtual da concorrência eletrônica será realizada no seguinte endereço: 

portaldecompraspublicas.com.br, no dia 19 de março de 2026, às 8h31min, 

podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 08h30min, sendo 

que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília. 

 

1. DO OBJETO:  
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O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de material e mão de obra para Revitalização da Praça Vicente Pallotti 

– 3ª etapa. 

A contratação é necessária tendo em vista a continuidade das melhorias estruturais 

e estéticas já iniciadas, promovendo a valorização do espaço público e garantindo 

melhores condições de uso, segurança e acessibilidade à população. 

A obra deverá ser executada em conformidade com projetos, memorial descritivo, 

planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, em anexo ao presente estudo. 

O projeto compreende o fornecimento de todos os materiais, os impostos, taxas, 

seguros, transporte, recolhimento previdenciário ao INSS e outros encargos que 

incidam ou venham a incidir sobre ele, sobre a execução da obra, ou ainda, sobre os 

empregados da empresa que venham a serem utilizados na execução das obras. 

 

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, 

com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde 

deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para 

a sua correta utilização. 

2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte 

sítio eletrônico: portaldecompraspublicas.com.br. 

2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no 

sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório 

e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
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2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 

bloqueio de acesso; 

2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do 

processo na forma eletrônica;  

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 

interesse próprio. 

 

3. ENVIO DAS PROPOSTAS 

3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo as propostas, até a data e 

horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste 

Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. 

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade 

da declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua 

proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade 

das suas informações, na forma da lei; 

3.2.2. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 

e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

3.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa 

física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da 

Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, como condição para 

aplicação do disposto neste edital.  

3.2.4. Declaração de observância do limite de R$ 4.800.000,00 na licitação, limitada 

às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de 

realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 
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Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins 

de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.2.5. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 

leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

3.3. Outros eventuais documentos complementares à proposta e à habilitação, que 

venham a ser solicitados pelo presidente da Comissão de Licitações, deverão ser 

encaminhados no prazo estipulado via sistema. 

 

4. PROPOSTA 

4.1. O prazo de validade da proposta será de 60 dias, a contar da data de abertura 

da sessão eletrônica da concorrência, estabelecida no preâmbulo desse edital. 

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a 

indicação dos valores unitários e total, englobando os custos de material e mão de 

obra, bem como a tributação e quaisquer outras despesas incidentes para o 

cumprimento das obrigações assumidas, que deverão ser detalhados em planilha de 

quantitativos e custos unitários. 

4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na 

desclassificação da proposta. 

 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação nesta concorrência, a licitante deverá enviar os seguintes 

documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital: 

5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
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d) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do 

domicílio ou sede do licitante, e regularidade fiscal perante o Município de 

Faxinal do Soturno, na forma do art. 193 do Código Tributário Nacional, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

e) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

f) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 

5.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, dentro do prazo de validade, ou, caso não haja validade expressa no 

documento, em prazo de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data designada 

para a apresentação do documento; 

5.3.1. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 

substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo 

social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

5.3.1.1. A substituição referida no item 5.3.1. somente terá eficácia em relação aos 

documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde 

que estejam atualizados na data da sessão, constante no preâmbulo. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii


 

  

5.3.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com 

o prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do 

cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de 

inabilitação. 

5.3.3. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, 

para:  

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 

do certame;  

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas. 

5.3.4. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.  

5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL 

5.4.1. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional será restrita a: 

a) apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional 

competente (CREA), detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de serviço de características semelhantes, para fins de contratação; 

b) registro no CREA tanto do profissional responsável, quanto da empresa; 

c) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, assinada 

pelo responsável técnico e pelo gestor da empresa (visitas poderão ser 

agendadas com o setor de engenharia do Município através do telefone 

08000908529). 

d) declaração de que aceita a dação de garantia no percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor do contrato, e indicação da modalidade escolhida. 

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
0
3
/
0
3
/
2
0
2
6
 
1
4
:
0
3
:
1
0

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
2
E
V
6
S
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



 

  

e) A empresa vencedora deverá apresentar um responsável técnico devidamente 

registrado no CREA, que será responsável pela supervisão e execução de todos os 

trabalhos relacionados ao projeto. Esse profissional deverá possuir as qualificações 

e certificações necessárias para garantir a conformidade com as normas e 

regulamentações vigentes. 

f) A empresa vencedora da licitação será responsável pela matrícula da obra junto 

ao INSS (CNO), antes do início da sua execução, bem como pela devida anotação 

da responsabilidade técnica – ART/RRT de execução junto ao respectivo conselho 

profissional. 

g) A empresa deverá apresentar ainda, atestado de capacidade técnica profissional 

e operacional comprovada de execução de obra e/ou serviço de complexidade 

tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação. 

 

6. VEDAÇÕES 

6.1. Não poderão disputar licitação ou participar da execução do contrato, direta ou 

indiretamente: 

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada 

de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 

expressamente do edital de licitação; 

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm


 

  

escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 

trabalhista; 

e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que 

possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo 

ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. 

6.2. O impedimento de que trata a alínea “a” do item 7.1, supra, será também 

aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com 

o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 

controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito 

ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

6.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. 

 

7. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o presidente da Comissão de Licitações 

abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha. 

7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização 

de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e 

as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública da 

concorrência, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância 

de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 

deste Edital. 

7.3.A comunicação entre o presidente da Comissão de Licitações e os licitantes 

ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do 

valor estarão disponíveis na internet. 

 

8. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
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8.1. O presidente da Comissão de Licitações verificará as propostas apresentadas e 

desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com 

os requisitos estabelecidos no edital. 

8.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) contiverem vícios insanáveis; 

b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde 

que insanável. 

8.3. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente 

em relação à proposta mais bem classificada. 

8.4. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta 

no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

8.5. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o Presidente da 

Comissão dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão 

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

8.6. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas 

classificadas. 

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, 

observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes 

regras: 

8.7.1. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 

consignado no registro. 

8.7.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
0
3
/
0
3
/
2
0
2
6
 
1
4
:
0
3
:
1
0

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
2
E
V
6
S
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



 

  

8.7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

8.7.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 100,00 

(cem reais), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em 

relação do lance que cobrir a melhor oferta. 

8.7.5. Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já 

ofertado. 

8.7.6. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 

classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a 

Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 

demais colocações. 

8.8. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 

propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada 

 

9. MODO DE DISPUTA 

9.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 8. 

9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 

lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

9.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

9.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 

automaticamente. 

9.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o 

pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de 

envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 
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9.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer 

da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos 

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

10.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, 

nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, 

como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que 

tiverem apresentado as declarações de que tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste 

Edital; 

10.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, 

aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam 

iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

10.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema 

para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora 

do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 

proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 

demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 11.1. deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

10.1.4. O disposto no item 11.1.2. não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar 

nº 123/2006. 

10.2. Se não houver licitante que atenda ao item 11.1 e seus subitens, serão 

utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 
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a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser 

utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 

decorrentes de outras contratações; 

c) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 

dos órgãos de controle. 

10.3. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul; 

b) empresas brasileiras; 

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009. 

 

11. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a 

realização do desempate, se for o caso, o presidente da Comissão deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 

11.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, 

necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação 

ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser 

encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital. 

11.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação valor de referência da Administração. 

11.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm


 

  

12. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

12.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1., 5.2. e 5.3., 

enviados nos termos do item 3.1, todos deste edital, serão examinados pela 

comissão de licitações, que poderá verificar a autenticidade das certidões junto aos 

sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

12.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio 

eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e 

certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, 

exceto se vencido o prazo de validade. 

12.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá 

ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de 

declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 

12.4. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a 

declaração exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que possua alguma restrição 

na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação 

condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, 

em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

12.5. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não 

atender às exigências para habilitação, o Presidente da Comissão de Licitações 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

12.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

 

13. RECURSO 

13.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação 

ou de lavratura da ata, em face de: 
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a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de 

inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

b) julgamento das propostas; 

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

d) anulação ou revogação da licitação. 

13.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá 

início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

13.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do 

item 14.1 do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições: 

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data 

de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

b) a apreciação dar-se-á em fase única. 

13.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a 

decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) 

dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual 

deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

13.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 

aproveitamento. 

13.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 

14. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que 

poderá: 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
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c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 

sempre que presente ilegalidade insanável; 

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 

15. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

15.1. O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou para 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, devendo fazê-lo dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital. 

15.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 

mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e 

desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 

15.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de 

contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas 

condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo 

licitante vencedor. 

15.4. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para a 

contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

15.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do 

16.3 deste Edital, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual 

atualização nos termos do edital, poderá:  

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço 

do adjudicatário; 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de 

melhor condição. 

15.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração 
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caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da 

garantia de proposta em favor do órgão licitante. 

15.7. O contratado deverá, em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, 

apresentar a garantia oferecida no valor de 5% da contratação. 

 

16. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

16.1. A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas 

técnicas aplicáveis ao serviço, bem como as normas de segurança do trabalho. 

16.2. A vencedora deverá executar os serviços observando fielmente o projeto 

básico, Anexo I, inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de 

execução, e os termos da sua proposta. 

16.3. A vencedora deverá manter, durante toda a execução contratual, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive quanto às 

contribuições para o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestação 

do serviço, devendo apresentar mensalmente à Administração os comprovantes de 

pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciários. 

16.4. A empresa vencedora deverá observar durante a execução do contrato as 

normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas de segurança do trabalho e 

o fornecimento e uso de EPIS por parte dos empregados da empresa. 

16.5. A vencedora deverá executar a obra observando fielmente o Projeto Básico e 

seus anexos, inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de 

execução, e os termos da sua proposta. 

16.6. A empresa vencedora deverá refazer, às suas expensas, os trabalhos 

executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto 

Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da 

data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo da mesma. 

 

17. PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

17.1. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses e o prazo de 

execução da obra é de 12 (doze) meses, a contar da emissão da Ordem de Início, 
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podendo, ambos os prazos, serem prorrogados desde que justificados pela 

contratada e autorizados pelo Gestor do contrato. 

 

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

18.1. Os pagamentos serão efetuados conforme o cronograma físico-financeiro 

estabelecido, mediante emissão do boletim de medição pelo servidor responsável 

pela fiscalização da obra, após realização de vistoria in loco. Em seguida, os boletins 

serão inseridos no sistema SIMEC para posterior liberação dos pagamentos. 

18.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 

pelo índice do IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 

Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

18.3. Serão processadas as retenções tributárias e previdenciárias nos termos 

da legislação que regula a matéria. 

18.4. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do processo e o número da concorrência, a fim 

de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento 

fiscal para pagamento. 

18.5. A despesa correrá na seguinte dotação orçamentária:  

09 - Sec. Ind. Com. Turismo 

09.01- Fundo Municipal do Turismo 

1149 – Revitalização e Reforma da Praça Vicente Palotti 

44905100 - Obras e Instalações. 

Cód. reduzido da despesa: 1701 

Fonte de Recurso: 1700 Detalhamento 1113 

 

09 - Sec. Ind. Com. Turismo 

09.01- Fundo Municipal do Turismo 

1015 Realização de Obras Sec. da Ind. Com. Turismo, Planj. e Habitação 

44905100 - Obras e Instalações 

Cód. reduzido da despesa: 1765 
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Fonte de Recurso: 2500 – Detalhamento 000 

18.6. Para os fins de direito, no que tange ao equilíbrio econômico financeiro, 

reajustamento anual e repactuação de preços, serão aplicadas as previsões 

contidas na Lei Federal 14.133/21. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas 

seguintes infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) dar causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

19.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no 

item 20.1 deste edital as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por 

cento) do valor do objeto licitado ou contratado; 
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c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 

anos e máximo de 6 (seis) anos. 

19.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 20.2. do presente Edital 

poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item. 

19.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta 

em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação 

cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 20.2 do presente Edital.  

19.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda 

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 

judicialmente. 

19.6. A aplicação das sanções previstas no item 20.2. deste Edital não exclui, em 

hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 

Administração Pública. 

19.7. Na aplicação da sanção prevista no item 20.2, alínea “b”, do presente edital, 

será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data de sua intimação. 

19.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 20.2 do 

presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e 

especificar as provas que pretenda produzir. 

19.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de 

juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado 

poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data da intimação. 

19.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas 

ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 
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19.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 

previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica 

sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 

fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

19.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

b) pagamento da multa; 

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso 

de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da 

penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento 

dos requisitos definidos neste artigo. 

19.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 20.2 do 

presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a 

implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 

 

20. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

20.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos 

de impugnações poderão ser enviados ao presidente da Comissão de Licitações, até 

três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio da 

plataforma utilizada, no seguinte endereço eletrônico: 

portaldecompraspublicas.com.br. 

20.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão 

divulgadas na própria plataforma. 
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21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

21.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 

por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei 

nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado. 

21.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo presidente da Comissão de 

Licitações. 

21.3. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do 

objeto da presente licitação, por meio de agente designado para tal função, 

conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021. 

21.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a 

outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

Faxinal do Soturno, 03 de março de 2026. 

 

Este edital foi examinado e aprovado 

por esta Assessoria Jurídica. 

Em _____/_____/_____ 

 

 

 

Dra. Betina B. Sarzi Sartori                                                                                                   

OAB/RS 56.135 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lourenço Domingos Moro 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 
Em ____/___/_____ 
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Anexo I 

PROJETO BÁSICO 

 

Município de Faxinal do Soturno - RS 

Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para 

fornecimento de material e mão de obra para Revitalização da Praça Vicente Pallotti 

– 3ª etapa. 

1. PROJETO BÁSICO – DEFINIÇÃO: 

A Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos realizados pela administração pública. Nos 

termos do art. 6, inc. XXV, da Lei no 14.133, que instrui os processos de licitação: 

“Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo 

de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações 

dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação 

do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução”. 

O empenho pela definição do objeto parte do respeito ao princípio 

fundamental da isonomia o qual possibilita aos participantes do processo 

reconhecer de forma clara e bem definida o objeto, compreendendo os limites aos 

quais ficarão sujeitos os vencedores de licitação e contratantes com a instituição 

pública. 

 

2. OBJETO: 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada 

para o fornecimento de material e mão de obra para Revitalização da Praça Vicente 

Pallotti – 3ª etapa. 

A contratação é necessária tendo em vista a continuidade das melhorias 

estruturais e estéticas já iniciadas, promovendo a valorização do espaço público e 

garantindo melhores condições de uso, segurança e acessibilidade à população. 

A obra deverá ser executada em conformidade com projetos, memorial 

descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, em anexo ao 

presente estudo. O projeto compreende o fornecimento de todos os materiais, os 

impostos, taxas, seguros, transporte, recolhimento previdenciário ao INSS e outros 

encargos que incidam ou venham a incidir sobre ele, sobre a execução da obra, ou 
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ainda, sobre os empregados da empresa que venham a serem utilizados na 

execução das obras. 

 O valor máximo que a Administração se propõe a pagar é de R$ 

1.098.640,17 (um milhão, noventa e oito mil, seiscentos e quarenta reais e 

dezessete centavos) 

3. PRAZOS: 

O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses e o prazo de 

execução da obra é de 12 (doze) meses, a contar da emissão da Ordem de Início, 

podendo, ambos os prazos, serem prorrogados desde que justificados pela 

contratada e autorizados pelo Gestor do contrato. 

 

4. ORDEM DE INÍCIO: 

A data de início dos serviços será definida pela Prefeitura Municipal, após os 

atos administrativos pertinentes. Para início das obras do contrato, a fiscalização 

fornecerá Ordem de Início de Serviços, contando prazo contratual. 

 

5. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO: 

A praça é um espaço de integração da comunidade. Porém, atualmente, 

encontra-se em estado de conservação precário com pisos irregulares, mobiliário 

danificado e iluminação precária. A revitalização busca a promoção do convívio 

social com segurança e fomento ao turismo local. 

 

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

Trata-se de uma obra de engenharia a ser contratada mediante licitação 

global, onde inclui fornecimento de materiais e mão de obra para execução, na 

modalidade de Concorrência, com base no artigo 29, parágrafo único, da Lei 

Federal 14.133/2021.  

 

7. FISCALIZAÇÃO: 

 A fiscalização da obra será exercida pelo Responsável Técnico do Município 

de Faxinal do Soturno/RS ou através de servidor(a) formalmente designado(a) na 

forma do artigo 117 da Lei n.º 14.133/21, a quem compete verificar se a licitante 

vencedora está executando o fornecimento, observando o edital, ata, contrato e 

demais documentos que integram a licitação. O fiscal está investido do direito de 

recusar, em parte ou totalmente, o material e os serviços que não satisfaçam as 

especificações estabelecidas no memorial descritivo. 
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A Secretaria de Industria, Comercio e Turismo indica o servidor William 

Fernandes Schiefelbein, cargo de Oficial Administrativo, matrícula 1849-0 e e-mail 

william.fs@faxinaldosoturno.rs.gov.br, para atuar como gestor do contrato; e as 

servidoras Kelli Manfio, cargo de Supervisor de Projetos e Engenharia, matrícula 

1862-7 e Mirela Schramm Tonetto, cargo de Engenheiro, matrícula 1887-2, e-mail 

engenharia@faxinaldosoturno.rs.gov.br, para atuarem como fiscais do contrato. 

 

8. PAGAMENTOS: 

 Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma físico-

financeiro, através da emissão do boletim de medição pelo servidor responsável 

pela fiscalização, após vistorias no local da obra. 

 

9. EMPRESA VENCEDORA: 

A empresa vencedora deverá apresentar um responsável técnico 

devidamente registrado no CREA, que será responsável pela supervisão e 

execução de todos os trabalhos relacionados ao projeto. Esse profissional deverá 

possuir as qualificações e certificações necessárias para garantir a conformidade 

com as normas e regulamentações vigentes. 

A empresa vencedora da licitação será responsável pela matrícula da obra 

junto ao INSS (CNO), antes do início da sua execução, bem como pela devida 

anotação da responsabilidade técnica – ART/RRT de execução junto ao respectivo 

conselho profissional.  

 A empresa deverá apresentar ainda, atestado de capacidade técnica 

profissional e operacional comprovada de execução de obra e/ou serviço de 

complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta 

licitação. 

A empresa vencedora deverá observar durante a execução do contrato as 

normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas de segurança do trabalho 

e o fornecimento e uso de EPIS por parte dos empregados da empresa. 

A vencedora deverá executar a obra observando fielmente o Projeto Básico 

e seus anexos, inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de 

execução, e os termos da sua proposta. 

A empresa vencedora deverá refazer, às suas expensas, os trabalhos 

executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto 

Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da 

data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo da mesma. 
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10. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 

 A obra será dada como concluída após o aceite da FISCALIZAÇÃO.  Ao 

final, a obra deverá ser entregue limpa e isenta de sobras de materiais. 

A prefeitura emitirá o Termo de Recebimento Provisório na conclusão dos 

serviços, total ou parcial, e após 90 dias da conclusão total será emitido o Termo 

de Recebimento Definitivo da Obra e Atestado de Capacidade Técnica, mediante 

a apresentação da CND do INSS e a eliminação de quaisquer pendências 

contratuais ou de serviço. A empresa permanece responsável pelos serviços, após 

a conclusão, nos termos do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

Faxinal do Soturno, 20 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Mirela Schramm Tonetto 

Eng. Civil CREA RS 220050 
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 3ª etapa - A = 2649,50m²  intervenção-3ª etapa
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QUADRA ESPORTE
POLIESPORTIVA

ESTACIONAMENTO

TRAVAMENTO MEIO FIO

FAIXA DE PEDESTRE

 MONUMENTO BÍBLIA  MONUMENTO
PADRE

RAMPA ACESSÍVEL

A=32,41m²
Cant. 06

A=64,60m²
Cant. 07

A=4,40m²
Cant. 08

A=33,70m²
Cant. 09

Cant. 11

Cant. 12

A=449,75m²

PLAYGROUND
grama sintética( já instalada)

A=314,72m²

Quiosque- 2ª etapa

A=86,75m²

A=3,85m²
Cant. 05

A=3,85m²
Cant. 05

A=5,70m²
Cant. 10

A=5,70m²
Cant. 10

A=5,70m²
Cant. 10

A=5,70m²
Cant. 10

A=257,81m²

MONUMENTO NOVO
PLACAS HOMENAGENS

A=8,57m²
Cant. 14

A=794,39m²
PISO INTERTRAVADO      NATURAL

A=561,03m²
PISO INTERTRAVADO GRAFITE

 3ª etapa - A = 2649,50m²

IMPLANTAÇÃO PISO
1. Escala: 1:150

IMPLANTAÇÃO  PISO
FOLHA

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTI -
 3ª ETAPA

05

ENDEREÇO

CIDADE ESTADO

RESPONSÁVEL

DIMENSÃO DA FOLHA
A1

DATA

CONTEÚDO

1:150PE | PROJETO EXECUTIVO PRAÇA VICENTE PALOTI -
3ª ETAPA

Rio Grande do Sul

GILVANO DAL ONGARO

AVENIDA VICENTE PIGATTO, CENTRO , FAXINAL DO SOTURNO, RS

Faxinal do Soturno

PREFEITURA  MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO
CLIENTE

GILVANO

REVISÃO

16/01/2026

CREA-RS:171.923

ARQUIVO DIGITAL

GILVANO DAL 
ONGARO:01286537010

2026.02.02 11:51:23-03'00'
2025.2.1
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ONGARO:012
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QUADRA ESPORTE POLIESPORTIVA

ESTACIONAMENTO

TRAVAMENTO MEIO FIO

ALAMBRADO h:7m FECHAMENTO QUADRA

 MONUMENTO BÍBLIA  MONUMENTO
PADRE

RAMPA ACESSÍVEL

A=2,55m²

A=30,70m²
Cant. 06

A=60,61m²
Cant. 07

A=2,95m²
Cant. 08

Cant. 05 Cant. 05

A=29,31m²
Cant. 09

A=4,4m²
Cant. 10

Cant. 10

Cant. 11

Cant. 10

Cant. 10

A=225,25m²

A=3,35m²
Cant. 12

MONUMENTO NOVO
PLACAS HOMENAGENS

A=1,02m²
Cant. 13

A=29,31m²
Cant. 14

 3ª etapa - A = 2649,50m²

paralelepípedo
existente

piso intertravado
placas 20x10

meio fio em concreto
pré-fabricado

base para piso
intertravado

MEIO FIO DE CONCRETO

canteiro

viga em concreto
armado 15X15

 CANTEIRO NO NIVEL DO PISO

4Ø de 8.00mm

Ø5.0mm c/ 15cm
L= 54cm

15

15

base para piso
intertravado

piso intertravado
placas 20x10

canteiro

viga em concreto
armado 15X30

 CANTEIRO 15CM ACIMA DO NIVEL DO PISO

4Ø de 8.00mm

Ø5.0mm c/ 15cm
L= 84cm

15

30
base para piso
intertravado

piso intertravado
placas 20x10

canteiro

viga em concreto
armado 15X60

 CANTEIRO 45 CM ACIMA DO NIVEL DO PISO

6 Ø de 8.00mm

Ø5.0mm c/ 15cm
L= 144cm

15

60

base para piso
intertravado

piso intertravado
placas 20x10

canteiro

viga em concreto
armado 15X105

 CANTEIRO 90 CM ACIMA DO NIVEL DO PISO

8 Ø de 10.00mm

Ø5.0mm c/ 15cm
L= 144cm

15

105

base para piso
intertravado

piso intertravado
placas 20x10

CANTEIROS
1. Escala: 1:150

CANTEIROS
FOLHA

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTI -
 3ª ETAPA

06

ENDEREÇO

CIDADE ESTADO

RESPONSÁVEL

DIMENSÃO DA FOLHA
A1

DATA

CONTEÚDO

1:150PE | PROJETO EXECUTIVO PRAÇA VICENTE PALOTI -
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Rio Grande do Sul
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REVISÃO
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ARQUIVO DIGITAL
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vai pra rede coletora
existente

Caixa hidráulica
enterrada drenante

Caixa hidráulica
enterrada drenante

Caixa hidráulica
enterrada drenante

Caixa hidráulica
enterrada sifonada

Caixa hidráulica
enterrada sifonada

Caixa hidráulica
enterrada drenante

Caixa hidráulica
enterrada drenate

Caixa hidráulica
enterrada drenante

Dreno com pedra
britada e tubo perfurado

PVC 100mm - i = 2%

vai pra rede coletora
existente

PVC 100mm - i = 2%
PVC 100mm - i 

= 2%

PVC 150m
m

 - i = 2%

PVC
 100m

m
 - i = 2%

PV
C

 1
50

m
m

 - 
i =

 2
%

RG Vem da rede
Ø50mm

Medidor
h 90cm

Ponto de saída

PVC 25mm

 3ª etapa - A = 2649,50m² Caixa hidráulica
enterrada drenante

tampa com grelha de
ferro Ø 16.0mm liso

alvenaria com tijolos
maçicos

piso em concreto
armado

Planta baixa

Corte Esquemático

Caixa hidráulica
enterrada

tampa cega em
concreto armado

alvenaria com tijolos
maçicos

piso em concreto
armado

Planta baixa

Corte Esquemático

Caixa hidráulica
enterrada sifonada

tampa cega em
concreto armado

alvenaria com tijolos
maçicos

piso em concreto
armado

joelho 90º

Planta baixa

Corte Esquemático

DRENAGEN / HIDRÁULICO
1. Escala: 1:150

LEGENDA

REDE HIDRÁULICA ENTERRADA

REGISTRO GAVETA

CAIXA HIDRÁULICA
ENTERRADA DRENANTE

MEDIDOR/HIDRÔMETRO

PLANTA DE DRENAGEN/HIDRÁULICA
FOLHA

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

CIDADE ESTADO

RESPONSÁVEL

DIMENSÃO DA FOLHA

DATA

CONTEÚDO

1:150

GILVANO DAL ONGARO

AVENIDA VICENTE PIGATTO, CENTRO , FAXINAL DO SOTURNO, RS

PREFEITURA  MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO
CLIENTE

GILVANO

REVISÃO

CREA-RS:171.923

ARQUIVO DIGITAL

REDE DE DRENAGEN ENTERRADA

PONTO DE SAÍDA DE ÁGUA

CAIXA HIDRÁULICA
ENTERRADA

CAIXA HIDRÁULICA
ENTERRADA SIFONADA FOLHA

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTI -
3ª ETAPA

07

ENDEREÇO

CIDADE ESTADO

RESPONSÁVEL

DIMENSÃO DA FOLHA
A1

DATA

CONTEÚDO

PE | PROJETO EXECUTIVO PRAÇA VICENTE PALOTI -
3ª ETAPA

Rio Grande do Sul

GILVANO DAL ONGARO
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VEM DA REDE PÚBLICA

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

2a
2a
2a

2a

2a

2a

poste/luminárias
realocado

poste/luminárias
existente

3 6.
0

3

6.0
1a

1

4.0

1a

1a

1

6.0

1a 1

4.0

1a

1

6.0

2a

1a

1a

14.0

2a

1

4.0

1a

1

6.0

1a

210.0

1a

14.0

1a

2a 2a
2

4.0

2a

1

4.0

2a2a2a

2

6.0

2a2

4.0

2a

2

6.0

2a

2

4.0

2a

1

6.0

2

6.0

1

10.0

2

10.0
1a

1a

1a

1a

2a

2a

2a

2

4.0

2a
2

4.0

2a

2

4.0

2a

1a
3

10.0

4

10.0

2

10.0

1

10.0

3

10.0

4

10.0

2

10.0

24.0

1a

2

4.0

2a

2

4.0

2a

2

4.
0

2a

2

4.0

2a

1a

Quadro com
tomadas

MED

1a

14.0 1a
2a

2

4.0

2a

24.0 2a

2a

2a

2a

2a

1

10.0

3

10.0

1a

1a

1a

1a

1

6.0

2a

1a1a

1a1a

1a1a

210.0

14.0

1a
2

6.0

2a 2a

2a
2a

2a

Quadro com
tomadas (Som)

Quadro com
tomadas

1a

2

6.0 2

6.0

2a

1a

2a1

6.0

1a2

6.0

2a

1a

2a

2

6.0

2a
1

6.0

1a

24.0

2a

2a2a

2a

3

6.0

1

6.0
1a

1

6.
0

2

10.0

1a 2a

2a

2a

2a

2

4.0

2a

1

4.0

1a

 3ª etapa - A = 2649,50m²

ELÉTRICO
1. Escala: 1:150

LEGENDA

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 30X30

POSTE MÉTALICO L 4,0M (1 PONTO)

EMBUTIDO DE PISO PARA ILUMINAÇÃO

LUMINÁRIA EXISNTE ( REALOCAR)

POSTE METÁLICO T 4,0M (2 PONTOS)

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 60X60

FITA LED

RELÉ FOTOELÉTRICO

ARANDELA

CONDUTOR FASE

CONDUTOR NEUTRO

CONDUTOR RETORNO

TERRA

ELETRODUTO ENTERRADO

1

1

a

MED

TOMADA DE USO ESPECIAL

TOMADA DE USO GERAL

ENTRADA DE ENERGIA/ MEDIDOR

CAIXA ELÉTRICA ELÉTRICO
FOLHA

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTI -
3ª ETAPA

08

ENDEREÇO

CIDADE ESTADO

RESPONSÁVEL

DIMENSÃO DA FOLHA
A1

DATA

CONTEÚDO

1:150PE | PROJETO EXECUTIVO PRAÇA VICENTE PALOTI -
3ª ETAPA

Rio Grande do Sul

GILVANO DAL ONGARO

AVENIDA VICENTE PIGATTO, CENTRO , FAXINAL DO SOTURNO, RS

Faxinal do Soturno

PREFEITURA  MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO
CLIENTE

GILVANO

REVISÃO

16/01/2026

CREA-RS:171.923

ARQUIVO DIGITAL

35 A

10.0

(3600 W)
R

35 A

10.0

(928 W)

PRAÇA VICENTE PALLOTTI

R
50A

25.0

DR

63 A

1 (ILUMINAÇÃO LUMINÁRIAS AÉREAS )

2 (ILUMINAÇÃO LUMINÁRIAS NO PISO)

3 (TOMADAS)
35 A

10.0

(3800 W)
S

4 (TOMADAS SOM)
35 A

10.0

(3800 W)
S

5 (RESERVA)
35 A

6.0
R
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DEGRAUS LED
EMBUTIDO QUADRA ESPORTE

POLIESPORTIVA

TRAVAMENTO MEIO FIO

GRADIL h:6m FECHAMENTO QUADRA

RAMPA ACESSÍVEL

 MONUMENTO BÍBLIA  MONUMENTO
PADRE

RAMPA ACESSÍVEL

PLAYGROUND
grama sintética

A=314,72m²

QUIOSQUE
Area não intervencionada

ESTACIONAMENTO
CONCERTO
ALISADO

CAIXA DE AREIA

M-01

MOB-04

MOB-02

MOB-04

MOB-03

MOB-05

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04
MOB-04

MOB-04

MOB-05MOB-05

MOB-05

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04 MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04

MOB-04MOB-04

MOB-04

MOB-04

 3ª etapa - A = 2649,50m²
MOB-08

MOB-01 MOB-06

MOB-07

MOB-07

MOB-07

MOB-07

MOB-07

MOB-07

MOB-07

MOB-07

MOB-07

MOB-08 MOB-08

MOB-08

MOB-08

MOB-08

MOB-08

MOB-08

MOB-08MOB-08

MOB-09

MOB-09

MOB-09

MOB-05 MOB-05 MOB-05

MOB-05 MOB-05 MOB-05

MONUMENTO NOVO
PLACAS HOMENAGENS

PINTURA  FAIXA
DE PEDESTRE

PINTURA  FAIXA
DE PEDESTRE

PINTURA FAIXA
DE PEDESTRE

MOBILIÁRIO
FOLHA

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTI -
 3ª ETAPA

09

ENDEREÇO

CIDADE ESTADO

RESPONSÁVEL

DIMENSÃO DA FOLHA
A1

DATA

CONTEÚDO

s/ escalaPE | PROJETO EXECUTO PRAÇA

Rio Grande do Sul

GILVANO DAL ONGARO

AVENIDA VICENTE PIGATTO, CENTRO , FAXINAL DO SOTURNO, RS

Faxinal do Soturno

PREFEITURA  MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO
CLIENTE

GILVANO

REVISÃO

16/01/2026

CREA-RS:171.923

ARQUIVO DIGITAL

MOB-04 MOB-05MOB-02 e MOB-03
MOB-08

MOB-01 MOB-07

MOB-09

Mobiliário 
1. Escala: 1:200

MOB-06
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ART Número

14223306

NÃO É CONVÊNIO

88488341000107

1,00

SUBSTITUIÇÃO DE ART

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS171923

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO
88488341000107

CENTRO 97220000

1,00

16/12/2025 16/12/2027

FAXINAL DO SOTURNO RS

NENHUMA EMPRESA

GILVANO DAL ONGARO

Engenheiro Civil

RUA JULIO DE CASTILHOS 609 PREFEITURA MUNICIPAL

Avenida VICENTE PIGATTO PRAÇA VICENTE PALOTI

CENTRO 97220000FAXINAL DO SOTURNO

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

RS

2208846702
gil.dalongaro@hotmail.com

14172673

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:

ART Vínculo:

E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto PROJETO EXECUTIVO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE PALOTTI 2.649,50 M²
Projeto TROCA DE PISOS E MOBILIÁRIO 2.649,50 M²
Projeto Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) 2.649,50 M²
Projeto Drenagem 2.649,50 M²
Projeto Estruturas - Concreto Armado 2.649,50 M²
Orçamento PROJETO EXECUTIVO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE PALOTTI 2.649,50 M²
Memorial PROJETO EXECUTIVO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE PALOTTI 2.649,50 M²
Projeto Acessibilidade 2.649,50 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 26/01/2026

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNOGILVANO DAL ONGAROLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

GILVANO DAL 
ONGARO:01286537010

2026.02.02 11:54:04-03'00'
2025.2.1
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,50%
SG 0,65%
R 0,90%

DF 1,20%
L 8,50%

CP 3,65%
ISS 0,90%

CPRB 0,00%
BDI PAD 22,00%
BDI DES 22,00%

Observações:

Data

Nome: GILVANO DAL ONGARO

CREA/CAU: 171923

ART/RRT: 14223306

Responsável Técnico

FAXINAL DO SOTURNO/RS sexta-feira, 23 de janeiro de 2026
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

1094095-95 0 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA / REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 30,00%

PMv3.10 1 / 1

GILVANO DAL 
ONGARO:01286537010

2026.02.02 11:54:27-03'00'
2025.2.1

GILVANO DAL 
ONGARO:012865370

10
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 3 GRELHA DE FERRO PARA CAIXA ENTERRADA 0,60X0,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 474,01 490,25

SINAPI 103003
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 UN 1 348,38 349,70

SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 2 20,42 22,85
SINAPI-I 6160 SOLDADOR (HORISTA) H 3 24,86 27,81
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,5 20,42 22,85

Composição 463 LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO UNIDADE 524,23 539,70

SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,354 167,79 172,94

SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 0,276 834,98 861,30

SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024 M2 1,56 150,25 154,34

Composição 606 REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO COM REAPROVEITAMENTO UNID. 9,30 10,13
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315 26,91 29,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582 22,36 24,31

Composição 607 REMOÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO UNID. 9,55 10,40
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315 28,75 31,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582 22,36 24,31

Composição 608 REMOÇÃO DE OBJETOS DECORATIVOS COM REAPROVEITAMENTO UNID. 17,23 18,76
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225 26,91 29,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 22,36 24,31

Composição 609 REMOÇÃO MECANICA DE PISO DE LAJOTAS COM CONTRAPISO, SEM REAPROVEITAMENTO M3 20,99 21,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0591 22,36 24,31

SINAPI 89031
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0372 85,88 89,93

SINAPI 89032
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0219 207,48 211,53

SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1,3 9,19 9,35

Composição 612 REMOÇÃO DE GRADES METALICAS EXISTENTES PLAYGROUND M2 3,07 3,35
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408 31,47 34,63
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0801 22,36 24,31

Composição 616 INSTALAÇÃO - MOB 08 UNIDADE 4.889,36 4.900,89
SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2 38,21 38,21
Cotação 02 POSTE  LUMINÁRIA T EM ALUMÍNIO  COM 4,0M E DUAS LUMINARIAS   - MOB 08 UNIDADE 1 4.688,74 4.688,74
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,058 24,00 26,13
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,437 28,75 31,45

Composição 617 INSTALAÇÃO - MOB 09 UNIDADE 4.709,95 4.721,48
SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2 38,21 38,21
Cotação 03 POSTE  LUMINÁRIA L EM ALUMÍNIO COM 4,0M E UMA LUMINÁRIA  - MOB 09 UNIDADE 1 4.509,33 4.509,33
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,058 24,00 26,13
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,437 28,75 31,45

Composição 618 PINTURA NOVA PRETO FOSCO UNIDADE 720,69 745,88
SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 10 38,21 38,21

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,078 284,76 287,74

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,327 24,00 26,13
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,312 28,75 31,45

SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 M2 3,14 51,14 54,48

Composição 619 CAIXA ELÉTRICA PARA ABRIGO DE TOMADAS UNIDADE 1.302,02 1.320,48

SINAPI-I 13395
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1 528,87 528,87

SINAPI 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 M3 0,0134 728,23 750,13

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5335 24,00 26,13
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5335 28,75 31,45

SINAPI 103335

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 M2 0,5 144,41 152,82

SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_09/2022 M2 0,725 43,94 46,40

SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 M2 0,75 11,07 11,58

SINAPI-I 7525 TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA UN 8 54,85 54,85

COMPOSIÇÕES

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 92013
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2 92,06 96,66

Composição 620 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA ( MOB-00) UNIDADE 7.253,91 7.267,39

SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 2,43 716,26 721,81

Cotação 12 ASSENTO DE BANCO MADEIRA REFLORESTAMENTO ( 1100MM) UNIDADE 3 956,80 956,80

Cotação 13 ASSENTO COM ENCOSTO DE MADEIRA REFLORESTAMENTO PARA BANCO DE CONCRETO (1100MM) UNIDADE 2 1.321,50 1.321,50

Composição 630 BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO DUPLO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO -  UNID. 5.337,76 5.341,68

SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,2 366,99 372,54

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 67,70 75,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 26,91 29,39

Cotação 06 BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO DUPLO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO -  MOB-05 UNIDADE 1 5.236,51 5.236,51

Composição 631 LIXEIRA DUPLA (ORGANICO/RECICLÁVEL)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOB 07 UNID. 4.316,32 4.323,05
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,064 88,45 96,16

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,064 487,53 497,12

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,77 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 26,91 29,39

Cotação 09 LIXEIRA DUPLA (ORGANICO/RECICLÁVEL) - MOB 07 UNIDADE 1 4.216,21 4.216,21

Composição 632 BICICLETÁRIO  (1,0M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOB 06 UNID. 3.111,38 3.120,14
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,25 88,45 96,16

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,25 487,53 497,12

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,91 29,39

Cotação 11 BICICLETÁRIO  (1000M) - MOB 06 UNIDADE 1 2.918,12 2.918,12

Composição 633  BEBEDOURO/BEBEDOURO PET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOB 01 UNID. 6.123,17 6.140,93
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 26,91 29,39
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,39 28,89
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,37 88,45 96,16

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,37 487,53 497,12

Cotação 15 BEBEDOURO E BEBEDOURO PET - MOB 01 UNIDADE 1 5.785,14 5.785,14

Composição 634 BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO E ENCOSTO DUPLO DE MADEIRA DE UNID. 6.894,40 6.899,47

Cotação 07
BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO E ENCOSTO DUPLO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 
- MOB-04 UNIDADE 1 6.784,08 6.784,08

SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,2 366,99 372,54

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 67,70 75,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 26,91 29,39

Composição 635 BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO E ENCOSTO SIMPLES DE MADEIRA DE UNID. 4.800,97 4.806,04

Cotação 08
BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO E ENCOSTO SIMPLES DE MADEIRA DE 
REFLORESTAMENTO -  MOB-02 E MOB-03 UNIDADE 1 4.690,65 4.690,65

SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,2 366,99 372,54

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 67,70 75,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 26,91 29,39

Composição 636 EMBUTIDO DE SOLO CHÃO EM ALUMINIO PRETO PARA ILUMINAÇÃO DE VEGETAÇÃO - UNIDADE 409,29 420,82
Cotação 04 EMBUTIDO DE SOLO CHÃO EM ALUMINIO PRETO UNIDADE 1 263,33 263,33
SINAPI-I 862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 2 10,88 10,88
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,058 24,00 26,13
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,437 28,75 31,45

Composição 637 FITA DE LED  COM CANALETA EMBUTIDA- 24V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 295,96 307,49

Cotação 05 FITA DE LED SUPERIOR FLEX NEON EXTERNO TW12W/M - 24V LEDVANCE OSRAM 7017660 M 1 150,00 150,00
SINAPI-I 862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 2 10,88 10,88
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,058 24,00 26,13
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,437 28,75 31,45

Data Gilvano Dal Ongaro
RS171923

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

29/01/2026
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E016 27361027000166
E017 89.242.382/0001-73
E018 19.844.288/0001-09
E019 24.335.485/0001-32
E020 18.335.753/0001-13
E021 04.587.4870001-01
E022 12.281.555/0001-38
E023
E024
E025
E026
E027
E028
E029
E030

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 02
POSTE  LUMINÁRIA T EM ALUMÍNIO  COM 4,0M E DUAS 
LUMINARIAS   - MOB 08 UNIDADE

EMPRESA
E018
E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 03
POSTE  LUMINÁRIA L EM ALUMÍNIO COM 4,0M E UMA 
LUMINÁRIA  - MOB 09 UNIDADE

EMPRESA
E018
E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 04 EMBUTIDO DE SOLO CHÃO EM ALUMINIO PRETO UNIDADE

EMPRESA
E019
E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 05
FITA DE LED SUPERIOR FLEX NEON EXTERNO TW12W/M - 24V 
LEDVANCE OSRAM 7017660 M

EMPRESA
E019
E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 06
BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO DUPLO DE MADEIRA 
DE REFLORESTAMENTO -  MOB-05 UNIDADE

EMPRESA
E018
E022
E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 07
BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO E ENCOSTO DUPLO 
DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO - MOB-04 UNIDADE

EMPRESA
E018
E022
E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 08
BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO E ENCOSTO SIMPLES 
DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO -  MOB-02 E MOB-03 UNIDADE

EMPRESA
E018
E022
E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MARIA A. M. MARZARI   5.000,00 29/01/2026
ARNUTI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA   4.600,00 23/01/2026

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 4.690,65
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
METALCO   4.471,96 16/01/2026

MARIA A. M. MARZARI   7.000,00 29/01/2026
ARNUTI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA   6.700,00 23/01/2026

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 6.784,08
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
METALCO   6.652,25 16/01/2026

MARIA A. M. MARZARI   5.400,00 29/01/2026
ARNUTI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA   5.200,00 23/01/2026

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 5.236,51
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
METALCO   5.109,54 16/01/2026

ARNUTI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA   189,00 23/01/2026

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 150,00
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
INSPIRE HOME   126,00 16/01/2026

ARNUTI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA   278,00 23/01/2026

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO
 263,33

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
INSPIRE HOME   252,00 16/01/2026

ARNUTI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA   4.500,00 23/01/2026

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 4.509,33
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
METALCO   4.227,98 16/01/2026

ARNUTI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA   4.700,00 23/01/2026

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 4.688,74
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
METALCO   4.566,23 23/01/2026

MARIA A. M. MARZARI 55-32691080 João Alberto Marzari

INSPIRE HOME 47-996650215
MMCITÉ 51-997907771 Gabrielle
ARNUTI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA 55 - 999094616 Sandro

GREENFIELD GRAMADOS SINTÉTICOS 51-999161012 GUILHERME
EMESUL 55-32218001
METALCO 54-993065370 Deborá

NOME FONE CONTATO

COTAÇÕES

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

Cristina
Typewriter
Anexo XIV



_

Cotação 09 LIXEIRA DUPLA (ORGANICO/RECICLÁVEL) - MOB 07 UNIDADE
EMPRESA

E018
E022
E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 11 BICICLETÁRIO  (1000M) - MOB 06 UNIDADE

EMPRESA
E018
E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 15 BEBEDOURO E BEBEDOURO PET - MOB 01 UNIDADE

EMPRESA
E018
E021

OBSERVAÇÕES:

Data

ARNUTI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA   5.600,00 23/01/2026

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO
 5.785,14

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
METALCO   5.555,41 16/01/2026

ARNUTI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA   2.900,00 23/01/2026

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO
 2.918,12

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
METALCO   2.854,37 16/01/2026

MARIA A. M. MARZARI   4.500,00 29/01/2026
ARNUTI MAT. CONSTRUÇÕES LTDA   4.100,00 23/01/2026

 4.216,21
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
METALCO   4.048,62 16/01/2026

Gilvano Dal OngaroResp. Pesquisa de Mercado:
23/01/2026

2Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

GILVANO DAL 
ONGARO:01286537010

2026.02.02 11:55:17-03'00'
2025.2.1

GILVANO DAL 
ONGARO:012865370
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
1. REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA - A= 2649,50m² 1.098.640,17 % Período: 3,52% 29,78% 42,98% 3,33% 2,81% 2,66% 4,16% 3,62% 7,13% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  26.156,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  8.392,32 % Período: 2,29% 16,63% 13,31% 8,94% 7,87% 5,74% 5,37% 18,42% 21,43% 0,00% 0,00% 0,00%
2,29% 16,63% 13,31% 8,94% 7,87% 5,74% 5,37% 18,42% 21,43%

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  12.306,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. CONSTRUÇÃO DE NOVOS CANTEIROS  74.622,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. REVESTIMENTOS  20.108,85 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. PREPARO DO SOLO E PLANTIO DE GRAMA 11.171,82 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. PINTURA  4.669,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. MONUMENTOS  6.064,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. ATERRO, PISOS E CONTRAPISOS  153.092,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.10. QUADRA POLIESPORTIVA  71.824,37 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.11. CERCAMENTO PLAYGROUND  24.560,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.12.  ESTACIONAMENTO  7.013,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. DRENAGEM PLUVIAL  20.638,06 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  249.372,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  3.630,09 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.16. MOBILIÁRIO  405.016,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 3,52% 29,78% 42,98% 3,33% 2,81% 2,66% 4,16% 3,62% 7,13% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 13.518,04 114.426,80 165.145,81 12.789,83 10.804,98 10.201,81 15.994,87 13.925,04 27.397,82 - - - 
Período: Contrapartida: 25.137,00 212.778,42 307.091,19 23.782,89 20.092,04 18.970,43 29.742,70 25.893,83 50.946,67 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 38.655,04 327.205,22 472.237,00 36.572,72 30.897,02 29.172,24 45.737,58 39.818,87 78.344,48 - - - 

%: 3,52% 33,30% 76,28% 79,61% 82,43% 85,08% 89,24% 92,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 13.518,04 127.944,84 293.090,65 305.880,48 316.685,46 326.887,27 342.882,14 356.807,18 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 

Acumulado: Contrapartida: 25.137,00 237.915,42 545.006,61 568.789,50 588.881,54 607.851,97 637.594,67 663.488,50 714.435,17 714.435,17 714.435,17 714.435,17 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 38.655,04 365.860,26 838.097,26 874.669,98 905.567,00 934.739,24 980.476,82 1.020.295,69 1.098.640,17 1.098.640,17 1.098.640,17 1.098.640,17 

Administração Local:

ão foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico
Nome: GILVANO DAL ONGARO
CREA/CAU: 171923

Data ART/RRT: 14172673

1094095-95

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

Item Descrição

#############################

FAXINAL DO SOTURNO/RS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNOREVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

Total:    R$ 1.098.640,17

PMv3.16 1 / 1

GILVANO DAL 
ONGARO:01286537010

2026.02.02 11:55:44-03'00'
2025.2.1

GILVANO DAL 
ONGARO:012865
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1094095-95 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

. N
º 

AG
RU

PA
D

O
R 

DE
 

EV
EN

TO
S FRENTES DE OBRA:

P
IS

O

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE 0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00
Meta 1. REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA - A= 2649,50m² - 

Nível 2 1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

Serviço 1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00 3x2 = 6,0m² SERVIÇOS INICIAIS 4,50 

Serviço 1.1.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 228,04 
(20,31+32,4+24,60+19,17+4,31+13
,23) x 2,00m = 228,04

SERVIÇOS INICIAIS 428,00 

Nível 2 1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 
Serviço 1.2.0.1. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 48 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 48,00 

Serviço 1.2.0.2.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,00 24 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 24,00 

Nível 2 1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 
Nível 3 1.3.1. REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO, LUMINÁRIAS E OBJETOS DECORATIVOS - 
Serviço 1.3.1.1. REMOÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO UNID. 19,00 19 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 33,00 
Serviço 1.3.1.2. REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO COM REAPROVEITAMENTO UNID. 45,00 45 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 45,00 
Serviço 1.3.1.3. REMOÇÃO DE OBJETOS DECORATIVOS COM REAPROVEITAMENTO UNID. 6,00 6 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 6,00 
Nível 3 1.3.2. REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E ESCAVAÇÃO DO SOLO - 

Serviço 1.3.2.1.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 24,00 24 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 34,00 

Serviço 1.3.2.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 1,00 1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 4,00 

Serviço 1.3.2.3.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 25,00 25 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 38,00 

Serviço 1.3.2.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 13,00 24x0,5+1x1 = 13,00 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Nível 3 1.3.3. DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS E FLOREIRAS - 

Serviço 1.3.3.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 8,26 

((1x4)x12+(5,6x2+1x2)x3+4x4+7,6
+7,81+30,92+32,7+14,83+11,52+8,
88+17,53+7+13,8+9,58)x0,15x0,15
=6,81m³                                        
(11,99+4,76+6,77+24,39+16,38)x0,
15x0,15 = 1,45m³                          
total = 8,26m³

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 7,46 

Serviço 1.3.3.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,99 

(4x4+(2+0,65)x2x6+(2,18+1,15)x2+
(2,35+1,78)x2+(3,65+2,35)x2 = 
66,46x0,15x0,25=2,49m³                   
5x4x0,15x0,5 = 1,5m³                        
total = 3,99m³

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 15,37 

Serviço 1.3.3.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 12,25 3,99+8,26 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 22,83 

Nível 3 1.3.4. REMOÇÃO DE PISOS E GRADES - 

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - OGU #PUBLICO

REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA 0
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1094095-95 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

. N
º 

AG
RU

PA
D

O
R 

DE
 

EV
EN

TO
S FRENTES DE OBRA:

P
IS

O

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE 0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - OGU #PUBLICO

REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA 0

Serviço 1.3.4.1.
REMOÇÃO MECANICA DE PISO DE LAJOTAS COM CONTRAPISO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M3 96,18 

2610 - 
(25+494,18+508,36+314,72+16+3,
94+241,76+12+5,2*3+5,6*3) = 
961,68m² x 0,10m = 96,17m³

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 250,00 

Serviço 1.3.4.2. REMOÇÃO DE GRADES METALICAS EXISTENTES PLAYGROUND M2 51,43 64,29*0,8=51,43m² DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 51,43 

Serviço 1.3.4.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 11,19 (508,36+51,43) x0,02 = 11,19m³ DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 10,16 

Nível 2 1.4. CONSTRUÇÃO DE NOVOS CANTEIROS - 
Nível 3 1.4.1. FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME (15x30) - 

Serviço 1.4.1.1.
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 42,00 42 x 1,0m
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

70,00 

Serviço 1.4.1.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 8,31 369,53x0,15x0,15
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

3,29 

Serviço 1.4.1.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 110,86 369,53 x (0,15+0,15)
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

Serviço 1.4.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 273,45 
369,53m/0,15m x 0,74m x 
0,15kg/m

CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

Serviço 1.4.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 369,53 369,53mx4 barrasx0,25kg/m
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

Serviço 1.4.1.6.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 16,63 369,53mx0,15mx0,30m
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

20,45 

Nível 3 1.4.2. ALVENARIA - 

Serviço 1.4.2.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 66,53 
53,6x0,75+8,7x0,75+10,2x0,3+11,2
x2x0,3+(14,43+5+11,82+2,2)x0,3=

CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

101,18 

Nível 3 1.4.3. PILARES ( 15x15) - 

Serviço 1.4.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 9,94 33,12mx0,15mx2 lados
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

Serviço 1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 17,88 33,12m/0,15mx0,54mx0,15kg/m
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

Serviço 1.4.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 33,12 33,12mx 4 barras x 0,25kg/m
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

Serviço 1.4.3.4.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,74 33,12mx0,15mx0,15m
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

1,36 

Nível 3 1.4.4. VIGAS DE RESPLADO (15x15) - 
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Serviço 1.4.4.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 38,50 128,35X0,15X2
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

Serviço 1.4.4.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 69,31 128,35/0,15X0,54X0,15
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

Serviço 1.4.4.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 128,35 128,35X4X0,25
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

Serviço 1.4.4.4.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,31 128,35X0,15X0,15
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
CANTEIROS

Nível 2 1.5. REVESTIMENTOS - 

Serviço 1.5.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 320,92 (110,86/2+66,53+38,5)x 2 lados REVESTIMENTOS 451,03 

Serviço 1.5.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

M2 320,92 (110,86/2+66,53+38,5)x 2 lados REVESTIMENTOS 451,03 

Nível 2 1.6. PREPARO DO SOLO E PLANTIO DE GRAMA - 

Serviço 1.6.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 379,22 
2,55x2+30,7+60,61+2,95+29,31+4,
4x4+225,25+3,35x2+1

PREPARO DO SOLO E PLANTIO 
DE GRAMA

511,37 

Serviço 1.6.0.2. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 379,22 
2,55x2+30,7+60,61+2,95+29,31+4,
4x4+225,25+3,35x2+1

PREPARO DO SOLO E PLANTIO 
DE GRAMA

511,37 

Nível 2 1.7. PINTURA - 

Serviço 1.7.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 171,42 320,92/2 + 369,53x(0,15+0,15) PINTURA 429,00 

Nível 2 1.8. MONUMENTOS - 
Nível 3 1.8.1. MONUMENTO PLACAS HOMENAGENS - 

Serviço 1.8.1.1.
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 8,40 3,8x2,21 MONUMENTOS 8,40 

Serviço 1.8.1.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 9,90 
(3+3+1,41+1,41)x0,17 + 
(1,8+1,8+0,21+0,21)x2,00

MONUMENTOS

Serviço 1.8.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 17,42 
14x3,88+12x3,02+6x4,26=116,12x
0,15

MONUMENTOS

Serviço 1.8.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10,00 16x2,5=40x0,25 MONUMENTOS

Serviço 1.8.1.5.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,47 3,00x1,41x0,17 + 1,8x0,21x2 MONUMENTOS 3,23 

Serviço 1.8.1.6.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 12,54 9,90+(3,8+2,21)x2x0,25 MONUMENTOS 20,88 
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Serviço 1.8.1.7.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 12,54 9,90+(3,8+2,21)x2x0,25 MONUMENTOS 20,88 

Nível 2 1.9. ATERRO, PISOS E CONTRAPISOS - 

Serviço 1.9.0.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.355,42 794,39+561,03 ATERRO, PISOS E CONTRAPISOS 3.027,20 

Serviço 1.9.0.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 794,39 794,39 ATERRO, PISOS E CONTRAPISOS 1.503,00 

Serviço 1.9.0.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 561,03 561,03 ATERRO, PISOS E CONTRAPISOS 1.710,97 

Serviço 1.9.0.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 150,00 46+3+49,12+6,6+11,72+32,64 ATERRO, PISOS E CONTRAPISOS 280,00 

Serviço 1.9.0.5.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 37,63 
(44,37+1,75+1,25+0,5+0,75+2,25+
1,75+48,03+1,25+0,75+3,33+0,5+1
+10,5+1+31,53)x0,25

ATERRO, PISOS E CONTRAPISOS 73,64 

Serviço 1.9.0.6.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 7,00 3,5x2 ATERRO, PISOS E CONTRAPISOS 14,00 

Serviço 1.9.0.7.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO 
COM MEIO-FIO H = 15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E 
= 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE 
CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 
CM, AREA TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015) (ANTIGO 91346) (MM 072020)

UNIDADE 2,00 2 ATERRO, PISOS E CONTRAPISOS 6,00 

Nível 2 1.10. QUADRA POLIESPORTIVA - 

Serviço 1.10.0.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 9,50 (12,7x2+7,32)=31,66x2x0,15 QUADRA POLIESPORTIVA

Serviço 1.10.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 23,42 31,66/0,15=211x0,74=156,14x0,15 QUADRA POLIESPORTIVA

Serviço 1.10.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 31,66 31,66x4=126,64x0,25=31,66 QUADRA POLIESPORTIVA

Serviço 1.10.0.4.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,42 31,66x0,15x0,3 QUADRA POLIESPORTIVA 1,41 

Serviço 1.10.0.5.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

M2 155,92 
12,17x2+7,32x2=38,98mx4m de 
altura

QUADRA POLIESPORTIVA 154,16 
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Serviço 1.10.0.6.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 8,68 86,75x0,10 QUADRA POLIESPORTIVA 8,68 

Serviço 1.10.0.7.
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 
MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

M2 86,75 86,75 QUADRA POLIESPORTIVA 86,75 

Serviço 1.10.0.8.
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M 26,44 desenho QUADRA POLIESPORTIVA 25,00 

Serviço 1.10.0.9.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 92,79 desenho QUADRA POLIESPORTIVA 92,79 

Serviço 1.10.0.10.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 86,75 86,75 QUADRA POLIESPORTIVA 86,75 

Serviço 1.10.0.11.

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 
M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 
1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1,00 1 QUADRA POLIESPORTIVA 1,00 

Serviço 1.10.0.12.

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 
FIBRA DE VIDRO

UN 1,00 1 QUADRA POLIESPORTIVA 1,00 

Nível 2 1.11. CERCAMENTO PLAYGROUND - 

Serviço 1.11.0.1.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

M2 113,65 
12,54+3,93+7,26+21,01+4,78=49,5
2x2m de altura

CERCAMENTO PLAYGROUND 113,65 

Nível 2 1.12.  ESTACIONAMENTO - 

Serviço 1.12.0.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

M2 77,22 77,22  ESTACIONAMENTO 311,80 

Serviço 1.12.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 77,22 77,22  ESTACIONAMENTO 96,00 

Nível 2 1.13. DRENAGEM PLUVIAL - 

Serviço 1.13.0.1.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 8,00 8 DRENAGEM PLUVIAL 11,00 

Serviço 1.13.0.2.
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO 
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 31,14 31,14 DRENAGEM PLUVIAL 53,24 

Serviço 1.13.0.3. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 14,47 31,14 x 1 x 0,45 DRENAGEM PLUVIAL 20,24 

Serviço 1.13.0.4.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 73,75 73,75 DRENAGEM PLUVIAL 99,46 

Serviço 1.13.0.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 22,71 22,71 DRENAGEM PLUVIAL 35,31 

Serviço 1.13.0.6. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 14,47 31,14 x 1 x 0,45 DRENAGEM PLUVIAL 20,24 

Serviço 1.13.0.7.
GRELHA DE FERRO PARA CAIXA ENTERRADA 0,60X0,60 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 6,00 6 DRENAGEM PLUVIAL 7,00 

Nível 2 1.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
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Serviço 1.14.0.1.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020

UN 1,00 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

Serviço 1.14.0.2.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

Serviço 1.14.0.3.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

Serviço 1.14.0.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

Serviço 1.14.0.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

Serviço 1.14.0.6.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 17,00 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17,00 

Serviço 1.14.0.7.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

Serviço 1.14.0.8. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 46,59 517,72m x 0,3m x 0,3m INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 46,59 

Serviço 1.14.0.9. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 46,59 517,72m x 0,3m x 0,3m INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 46,59 

Serviço 1.14.0.10.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 517,72 517,72m INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 517,72 

Serviço 1.14.0.11.
POSTE LUMINÁRIA T EM ALUMINIO COM 4,0M E DUAS LUMINÁRIAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOB 08

UNIDADE 17,00 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17,00 

Serviço 1.14.0.12.
POSTE LUMINÁRIA L EM ALUMINIO COM 4,00M E UMA LUMINÁRIA  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOB 09

UNIDADE 6,00 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

Serviço 1.14.0.13.
REALOCAÇÃO DE POSTE METÁLICO COM LUMINÁRIA MULTIPLA DE 
10,00M DE ALTURA COM PINTURA NOVA PRETO FOSCO

UNIDADE 3,00 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 

Serviço 1.14.0.14. CAIXA ELÉTRICA PARA ABRIGO DE TOMADAS UNIDADE 2,00 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

Serviço 1.14.0.15.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 18,00 17 +1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18,00 

Serviço 1.14.0.16.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.895,70 

11,5x2x2+11x5+11,25x15+8x5+6,7
5x2+1,2x2+3,50x2+6,5x6+5,7x4+3
x2+9x5+5,3x2+3,5x4+5,5x6+9,5x5
+11,5x6+11,3x6+23x5+9,5x3+13x3
+2x2+5,5x5+6x2+14,5x2+11,5x2+2
1x2+3,8x2+3x2+10,5x3+23x4+18x
4+21x4+2x2+6,5x2+11x6+4x2+5,5
x2+13x2+6,5x2+9x5+8x5+7,5x5+4
1,85x4+5,7x5+9,25x6+3,3x2x2+9,2
5x6+3,2x2+6,5x2+1,3x2x2+2,4x2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.895,70 

Serviço 1.14.0.17.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 226,70 
49+15+41,85=185,85x2=211,7+15
=226,7m

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 226,70 
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Serviço 1.14.0.18.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 199,05 66,35mx3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 199,05 

Serviço 1.14.0.19.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 2,00 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14,00 

Serviço 1.14.0.20.
EMBUTIDO DE SOLO CHÃO EM ALUMINIO PRETO PARA ILUMINAÇÃO DE 
VEGETAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 25,00 25 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25,00 

Serviço 1.14.0.21.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4,00 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

Serviço 1.14.0.22.
FITA DE LED  COM CANALETA EMBUTIDA- 24V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 124,00 124 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 123,69 

Nível 2 1.15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 

Serviço 1.15.0.1.
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

Serviço 1.15.0.2.
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN 1,00 1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

Serviço 1.15.0.3.
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1,00 1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

Serviço 1.15.0.4.
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 
1/2" OU 3/4"

UN 3,00 3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,00 

Serviço 1.15.0.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

Serviço 1.15.0.6.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 92,23 92,23m INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 92,23 

Serviço 1.15.0.7. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,53 92,23m x 0,25m x 0,25m INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5,53 

Serviço 1.15.0.8. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 5,53 92,23m x 0,25m x 0,25m INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5,53 

Nível 2 1.16. MOBILIÁRIO - 

Serviço 1.16.0.1.
BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO DUPLO DE MADEIRA DE 
REFLORESTAMENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOB-05

UNID. 10,00 10 MOBILIÁRIO 4,00 

Serviço 1.16.0.2.
BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO E ENCOSTO DUPLO DE 
MADEIRA DE REFLORESTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -  
MOB-04

UNID. 32,00 32 MOBILIÁRIO 18,00 

Serviço 1.16.0.3.
BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO E ENCOSTO SIMPLES DE 
MADEIRA DE REFLORESTAMENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -  
MOB-02 E MOB-03

UNID. 2,00 2 MOBILIÁRIO 26,00 

Serviço 1.16.0.4.
LIXEIRA DUPLA (ORGANICO/RECICLÁVEL)  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - MOB 07

UNID. 9,00 9 MOBILIÁRIO 14,00 

Serviço 1.16.0.5. BICICLETÁRIO  (1,0M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOB 06 UNID. 1,00 1 MOBILIÁRIO 1,00 

Serviço 1.16.0.6.
 BEBEDOURO/BEBEDOURO PET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOB 
01

UNID. 1,00 1 MOBILIÁRIO 1,00 
LOTE

PMv3.16 7 / 8



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1094095-95 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

. N
º 

AG
RU

PA
D

O
R 

DE
 

EV
EN

TO
S FRENTES DE OBRA:

P
IS

O

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE 0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - OGU #PUBLICO

REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA 0

FAXINAL DO SOTURNO/RS
Local Responsável Técnico

Nome: GILVANO DAL ONGARO
segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 CREA/CAU: 171923
Data ART/RRT: 14172673

PMv3.16 8 / 8

GILVANO DAL 
ONGARO:01286537010

2026.02.02 
11:57:43
-03'00'
2025.2.1

GILVANO DAL 
ONGARO:012

86537010



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO PARA 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE PALOTTI 
 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 

Obra:  Revitalização da Praça Vicente Palotti  

Local: Praça Vicente Palotti, Faxinal do Soturno, RS 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno – RS 

Endereço: Travessa Vicente Palotti, 288, Centro de Faxinal do Soturno, RS.  

Área existente: 6.101,55m² 

Área de intervenção: 2.649,50m² 

Responsabilidade técnica: 

Projetos Executivo – Gilvano Dal Ongaro, Engenheiro civil  

CREA/RS 171923 

 

2. OBJETIVO  

Contratação de empresa em regime de empreitada por preço unitário (material, mão de 
obra) para a execução de reforma objetivando a revitalização da praça Vicente Palotti, situada no 
Centro do município, compreendendo parte das Ruas 30 de novembro, travessa Vicente Palotti e 
Av. Vicente Pigatto, conforme representações e especificações do projeto anexo.  

  

3. OBJETO  

Trata-se da execução de revitalização objetivando a requalificação urbana da praça, com 
área de intervenção de 2.649,50m², cujas especificações seguirão as determinações de projeto e 
serviços previstos neste memorial, considerados como serviços comuns de engenharia.  

Cristina
Typewriter
Anexo XVIII 



 

 

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O objetivo deste memorial é definir os critérios que orientam a execução, as unidades de 
medição, a aceitação e/ou recebimento dos serviços, bem como os procedimentos a serem 
observados quando da sua execução e fiscalização.   

O termo Contratante refere-se à Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno -RS, o termo 
Contratado (a) indicará a empresa contratada para execução de qualquer construção ou serviço 
técnico de engenharia ou arquitetura nas suas várias modalidades, conforme especificado no 
edital de contratação dos serviços.  

O Contratado deverá na execução das construções e/ou serviços, obedecer a todas as 
condições contidas neste Memorial, ainda que elas não constem no contrato, documento, 
condição ou item do ato convocatório.  

O Contratado deverá antes do início dos serviços analisar todos os documentos relacionados 
aos Projetos, Memoriais, Orçamento e Cronograma a fim de que possa se certificar de todos os 
detalhes executivos, custos e exeqüidade dos mesmos.  

Quando se fizer necessária qualquer alteração de Projeto, substituição de material ou 
qualquer outra alteração na execução da obra em questão deverá ser apresentada solicitação pela 
Contratante, em tempo hábil e devidamente justificado, para que a Fiscalização possa analisar e 
autorizar ou recusar. A alteração de material ou modificação do projeto inicial que não for 
devidamente comunicada a Fiscalização, poderá não ser aceita sem qualquer ônus para a 
Contratante.  

Todos os serviços constantes neste memorial, no projeto e orçamento deverão ser 

executados conforme normas técnicas específicas para cada tipo de serviço, garantindo a 

qualidade final do produto e evitando possíveis patologias.  

  

5. INSTALAÇÃO DE OBRA  

A. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO  
Para o processo licitatório, será necessário que a empresa apresente Atestado de 

Capacidade Técnica por execução de obras de características semelhantes ao objeto deste 
Memorial Descritivo expedido em nome de responsável técnico Arquiteto(a) e Urbanista e/ou 
Engenheiro(a) Civil acompanhado da competente Certidão de Acervo Técnico – CAT.  



 

 

B. ART/RRT  
Para execução, será exigido pelo Município ART ou RRT (Anotação ou Registro de 

Responsabilidade Técnica) de todos os serviços executados pela empresa Contratada, emitida por 
responsável técnico com a respectiva atribuição, que deverá ser apresentada antes da assinatura 
da respectiva Ordem de Serviço.   

. Para que a Contratada forneça este documento de maneira correta, deve seguir os códigos 
anotados na ART/RRT de projeto.  

  

C. PLACA DE OBRA  

Será executada 01 (uma) placa de obra em chapa de aço galvanizado com estrutura de 
madeira, conforme modelo do estado do Rio Grande do Sul, conforme manual específico, as 
dimensões, padrão e informações contidas na placa serão fornecidas pela Contratante, e 
totalizarão 6,00 m².    

 A mesma deverá estar colocada na obra antes do começo dos serviços e da assinatura da 

Ordem de Serviço e será de responsabilidade da contratada a atualização periódica de suas 

informações.  

A Contratada também deverá instalar às suas expensas as placas identificadoras da empresa 
e demais placas exigidas pela legislação.  

  

D. DIÁRIO DE OBRA  

Será exigido juntamente com demais documentos pertinentes à execução dos serviços, o 
Diário de Obra, o qual deverá permanecer na obra diariamente desde a assinatura da Ordem de 
Serviço.   

  

E. ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO   
A Contratada deve manter em local seguro e organizado todos os materiais que sejam 

necessários para a realização dos serviços. O depósito de materiais não deverá atrapalhar na 
circulação de veículos e pessoas no local.  

 

 F. ISOLAMENTO, SINALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA OBRA  



 

 

São de responsabilidade da empresa executora o isolamento e sinalização adequada da 
obra, garantindo a segurança e informação aos transeuntes, moradores e trabalhadores no local 
ou no entorno da obra. Materiais e equipamentos devem estar organizados e acondicionados 
adequadamente em local seguro e sem atrapalhar a circulação no entorno e no local da obra.  

A obra poderá ser isolada conforme etapa da obra programada e área onde estarão sendo 
executados os serviços, podendo ser organizada em etapas de forma sequencial devido a extensão 
da área de intervenção.  

O isolamento das áreas necessárias será através de tapume com telha metálica com no 
mínimo 2,00m de altura.  

  
G. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  

A Contratada deverá providenciar todas as ligações provisórias das utilidades necessárias à 
execução dos serviços e obras, como água e energia elétrica, bem como responder pelas despesas 
de consumo até o seu recebimento definitivo.  

Também é de responsabilidade da Contratada a obtenção de todo e qualquer tipo de licença 
junto às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após 
sua execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e 
concessionárias.  

 

6. SERVIÇOS PRELIMINARES  

A. REMOÇÕES DE DEMOLIÇÕES  
Antes de serem iniciados os serviços deverão ser executadas as demolições, remoções e 

relocações necessárias previstas no projeto.  

Todos os elementos/mobiliários urbanos existentes deverão ser demolidos ou removidos 
para reaproveitamento conforme indicado em projeto. Os bancos de metal deverão ser removidos 
e armazenados no deposito da prefeitura e as placas de identificação de logradouro serão 
removidas pelo departamento de trânsito durante a execução da obra, para serem repostas ao 
termino da mesma.  

Os postes de iluminação atuais também deverão ser retirados e armazenados no deposito 
da prefeitura.  



 

 

Monumentos existentes na praça que estão indicados em projeto deverão ser retirados sem ser 
danificados e alocados para recolocação na nova posição.  

Deverá ser seguida rigorosamente a planta de modificações, e as orientações da fiscalização, 
não devendo ser danificados pisos e elementos urbanos e/ou edificações do entorno e do local 
que não façam parte das especificações e projeto de alterações, caso isto ocorra, a Contratada 
fará os consertos e reparos necessários sem que isto gere qualquer ônus para a Contratante.  

  
B. LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO E REMOÇÃO DE ENTULHOS  
Deverá ser procedida, durante a execução da obra, periódica limpeza e remoção de entulhos 

e detritos que venham a se acumular diariamente na obra. Além disso, a Contratada deve manter 
em local seguro todos os materiais que sejam necessários para a realização dos serviços. Não será 
permitido também que o depósito de materiais atrapalhe na circulação de veículos e pessoas no 
local.  

  

C. LOCAÇÃO DA OBRA  

A contratante, locará a obra posteriormente a assinatura da ordem de serviço, ficando a 
contratada responsável por manter a referida locação durante o andamento dos serviços.  

Caso ocorra a necessidade de nova locação a mesma será de responsabilidade da 
contratada.  

A locação da obra deverá ser com equipamentos de medição topográfica, devendo demarcar 
corretamente formas, traçados, paginações e desníveis previstos e representados no projeto.  

Deverão ser demarcados os desníveis e declividades indicadas no projeto, para garantir o 
escoamento pluvial adequado, e atender a legislação municipal  

As demarcações dos traçados e paginações, devem seguir fielmente o que está representado 
no projeto, não sendo admitidos formatos diferentes e irregularidades nos traçados, salvo quando 
necessário e autorizado pela fiscalização.  

  

7. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  

Toda a movimentação de terra inicial, que compreenderá escavações, aterros, nivelamento, 
regularização e compactação do solo, necessárias à implantação dos serviços previstos no projeto, serão 
de responsabilidade da contratada, bem como as escavações de todas as fundações, valas, meio fio 



 

 

necessárias para a execução do projeto. Todas as movimentações de terra necessárias para a execução 
rigorosa dos projetos, devem ser executadas obtendo-se os níveis e dimensões exigidas.  

  

A. ESCAVAÇÕES  
Serão executadas todas as escavações necessárias para remoção das pavimentações 

existentes e a adequação do terreno aos níveis de projeto.  

Para adequação aos níveis e inclinações, previstos e indicados no projeto deverá ser 
executada escavação até atingir os níveis previstos no projeto, portanto o nível a ser escavado 
deverá ser o nível representado em projeto menos a espessura destes pisos, considerando suas 
bases, conforme representado em projeto.  

  

As escavações de valas para o projeto de drenagem pluviais com canteiros/ jardins de chuva 
estão descritos do item 7, de Drenagem Pluvial.   

Também dever ser realizadas, as escavações necessárias os meios-fios e demais 
complementos ou equipamentos necessários previstos em projeto, ficando de sua 
responsabilidade a remoção do material excedente.  

O material proveniente das escavações poderá ser reutilizado para os aterros locais e o 
material sobressalente poderá ser depositado no mesmo terreno ou descartado conforme 
necessário e orientação da Fiscalização, havendo necessidade de descarte, este serviço será de 
inteira responsabilidade da empresa contratada.  

Deverá ser procedida durante a execução da obra, a periódica remoção de terra (que não 

venha a ser utilizada), entulho e detritos que venham a se acumular no canteiro, resultantes da 

execução.  

B. ATERROS E REATERROS  
Serão executados todos os aterros e reaterro necessários para a adequação do terreno aos 

níveis de projeto.  

Estão previstos reaterros nos locais ondes as raízes de árvores removidas resultares em 
profundidade maior que a prevista do projeto.  



 

 

Também dever ser realizadas, por conta da contratada, todos os reaterros necessários para 
os meios-fios, valas e demais complementos ou equipamentos necessários previstos em projeto.  

As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas, e isentas de qualquer 
espécie de vegetação, material orgânico ou qualquer tipo de entulho. Os trabalhos de aterros e 
reaterros deverão ser executados com material de 1ª qualidade, podendo ser o escavado no local 
(desde que de qualidade), em camadas sucessivas de 20cm, devidamente molhadas e apiloadas, 
manual ou mecanicamente.   

A Fiscalização poderá a qualquer momento solicitar que os serviços sejam interrompidos e 
refeitos, sem qualquer ônus para a Contratante, caso os mesmos não estejam com perfeito 
acabamento e correta forma de execução ou não estejam de acordo com as legislações e normas 
pertinentes, bem como o que prevê este memorial.  

    

C. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO  
Todos os serviços de aterro e reaterro deverão obedecer a critérios rigorosos de 

compactação, estabelecidos pela norma brasileira. Nenhum piso ou pavimentação será liberado 
sem a avaliação prévia do nível de compactação pela fiscalização da contratante. Os fundos de 
valas também deverão ser compactados antes da colocação das instalações.  

Toda a área de intervenção prevista no projeto deverá ser devidamente regularizada, 
nivelada e compactada aos níveis e inclinações indicados no projeto.  

Todas as pavimentações, deverão ser perfeitamente regularizadas e compactadas, 
acompanhando os níveis e caimentos definidos no projeto, para o escoamento correto das águas 
superficiais e a correta execução, nivelamento e acabamento dos pavimentos nestas superfícies.   

Os trabalhos de aterros e reaterros deverão ser executados com material de 1ª qualidade, 
podendo ser o escavado no local (desde que de qualidade), em camadas sucessivas de 20cm, 
devidamente molhadas e apiloadas para compactação, manual ou mecanicamente.   

  

8. DRENAGEM PLUVIAL  

Será executada rede de drenagem pluvial, conforme indicado no projeto de drenagem, 
seguindo as especificações a seguir:  



 

 

  

A. DIMENSIONAMENTO  
Parâmetros de projeto:   

• Regime de escoamento permanente e uniforme.  
• Tempo de Concentração inicial adotado: 5 min  
• Tempo de duração: 10 min;  
• Período de retorno: 10 anos;  
• Coeficiente de deflúvio médio: 0,80  
• Equação de chuva utilizada:  
  

  
• Vazão de pico adotada: método racional;   
• Coeficiente de rugosidade do tubo de concreto: 0,015 (valor adotado)  
• Velocidade máxima permitida na galeria = 5 m/s.  
• Áreas de contribuição dos trechos medidas pelo SIG (Sistema de Informação Geográfica).  
 

  

CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 O projeto de drenagem visa, basicamente, a definição dos dispositivos de coleta e condução 

das águas superficiais e subterrâneas, para resguardar a pavimentação da ação das mesmas.  

A drenagem superficial objetiva a captação e condução das águas superficiais, o sistema em 
foco compreende na captação superficial através de áreas drenantes constituída de ralos lineares 
em pontos específicos no projeto.  

O sistema de drenagem pluvial em foco compreende áreas drenantes, tubulações e drenos. 
O lançamento dos volumes líquidos coletados será feito conforme indicação em planta até os 
demais sistemas existentes.  

 

B. CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO  



 

 

 As caixas de inspeção e passagem estão localizadas ao longo da praça. Serão confeccionadas 
em alvenaria de tijolos maciços (e=20cm), rebocadas internamente. Serão implantadas sobre uma 
base de concreto de 10cm. Na parte superior haverá uma tampa de ferro com alça retrátil, que, em 
seu perímetro será feito arremate em concreto para conexão com o piso intertravado.  

 

C. RALOS LINEARES  

Os ralos lineares serão dispostos em pontos específicos do projeto, com uma vazão solicitada 
entre 8 L/s a 12 L/s. Compreende em um canal de concreto polimérico e uma grelha galvanizada 
ranhurada (oculta) com suporte de veículos leves. Para estrutura do sistema deve ser executado 
uma camada de concreto de 5,0cm nas laterais e no fundo do canal.  

 

9. PAVIMENTAÇÕES  

A. MEIO FIO DE CONCRETO  

Nos limites entre pavimentações e as ruas, conforme representação ou indicação no projeto, 
será necessária à execução de meios fios de concreto usinado, fck 25Mpa, pré-moldados conforme 
os traçados definidos.  

Os meios-fios em concreto terão as seguintes dimensões:  

• 15 x 30 cm: utilizado na delimitação entre faixa de veículo e calçadas. 

É preciso que sejam observados os níveis e alinhamentos previstos para cada um dos locais 
onde serão utilizados os meios fios, pois os mesmos devem estar nivelados com a pavimentação 
em concreto, blocos intertravados, pisos cimentícios e blocos drenantes, obrigatoriamente o 
meio-fio deverá estar alinhado com os pisos.  

 

B. PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO  

As áreas livres da praça, conforme indicado em projeto, deverão ser pavimentadas com 
blocos de concreto rectangular nas dimensões de 20x10cm e espessura de 6cm.   

O piso deverá ser assentado sobre camada de póde brita de 10cm de espessura, regularizada 
e ajustada para que o acabamento seja nivelada na parte superior dos blocos 



 

 

 Os blocos deverão ser de primeira qualidade e alta resistência ao tráfego.  

Deverão ser apresentados laudos técnicos do controle tecnológico de resistência das peças.  

 

C. GRAMA SINTÉTICA PLAYGROUND 

A paginação no piso da área do playground deverá ser de grama sintética de 20mm PARA ALTO 

TRAFEGO com alto índice de absorção de impacto em todo o local do playground, a composição do 

material deverá ser 100% polipropileno na sua base e polietileno na superfície. 

 

 
 
Figura 1: Imagens ilustrativa grama sintética 20mm de alto trafego. 
 

  

D. CAIXA DE AREIA  

Na caixa de areia, delimitada por meio-fio de concreto pré-moldado, deverá ser prevista 
camada de 20cm de areia fina.  



 

 

 

Figura 2: Imagem referencial a areia fina lavada 

 

E. Rampa de acesso 

 Será respeitada a inclinação máxima das rampas de 8,33% com patamar, conforme item 
6.6.2.1 da ABNT NBR 9050; A largura das rampas atende as especificações de acordo com o fluxo 
de pessoas, conforme ABNT NRB9050/15. A largura das rampas é de no mínimo 1,20 m, e dispõe 
de guia de balizamento conforme itens 6.8.3 e 6.6.3 da ABNT NBR 9050:2015; A rampa possui 
corrimão de duas alturas em cada lado e guarda corpo conforme o item 6.6.2.6 da ABNT NBR 
9050:2015. 

 Os corrimãos serão instalados na rampa, em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, 
medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas) ou do 
patamar ( no caso de rampas), quando se tratar de degrau isolado, basta uma barra de apoio 
horizontal ou vertical, com comprimento mínimo de 0,30 m e com seu eixo posicionado a 0,75 m 
de altura do piso, conforme itens 6.9.2.1 da ABNT NBR 9050:2015; Os corrimãos laterais devem 
ser contínuos, sem interrupção nos patamares da rampa, e devem prolongar-se paralelamente ao 
patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou 
prejudicar a vazão, conforme item 6.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2015; Os corrimãos da rampa 
deverão conter sinalização tátil (caracteres em relevo e em braile), identificando o pavimento 
conforme item 5.4.3 da ABNT NBR 9050:2015. 



 

 

  

 Figura 3: Imagem referencial rampa de acessos  

 

F.PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO TÁTIL  
 
Os pisos táteis (alerta e direcionais), a serem instalados na área de intervenção conforme projeto 

deverão ter dimensões de 25x25x3cm nos caminhos e mudanças de direção, conforme representação 
em projeto, sendo que deverão estar em conformidade com as especificações da NBR 905/2015 e NBR 
16537/2016.  

Em toda a área que compreende o projeto de requalificação que sofrerá alteração de 
pavimentação e layout, os pisos táteis utilizados deverão ser na cor cinza (natural)  

Nas ligações entre a área de intervenção e passeios adjacentes (do entorno) será de 25x25x3, nas 
extensões indicadas no projeto. Nestes locais, o piso tátil continuará com a cor vermelha. Quando 
houver necessidade de cortes e/ou emendas de peças, devem ser feitos conforme orientação das 
normas NBR 9050 e 16537.  

Não serão admitidas peças que não atendam os dispositivos normativos, a paginação dos 
mesmos deverá seguir o projeto, seguindo orientação da fiscalização em caso de dúvidas. 

 

9. EQUIPAMENTOS URBANOS E COMPLEMENTOS  

 

A. LIXEIRAS SELETIVAS   Serão instalados vinte (09) conjuntos de lixeiras seletivas no interior 
da praça conforme definido em projeto. Lixeira quadrada de 38x38cm dupla, para separação dos 
resíduos com tampa articulada. Possui suporte interno para saco de lixo, confeccionada em aço zincado 
para proteção anti-corrosão. Acabamento em pintura a pó eletrostática. Madeira Jatobá com aplicação de 
verniz Cetol. Concretado diretamente. 



 

 

 

Figura 4:  Imagem referencial lixeiras 

 

B. LUMINÁRIAS URBANAS  
As luminárias urbanas a serem utilizadas serão compostas por poste metálico, conforme 

especificações abaixo, e duas luminárias circulares em alumínio injetado, com encaixe de topo e 
com encaixe lateral (ponta de braços), as especificações das luminárias e lâmpadas descritas na 
sequência, dispostas no poste em duas alturas, a 7,00m e a 4,00m, conforme indicação e 
representação no projeto. Os postes e os corpos das luminárias serão na cor grafite ou preta. Os 
postes terão, altura de 7,00m a partir do nível do piso fabricados em alumínio injetado ou aço 
galvanizado. Para a instalação da luminária na altura intermediária (4,00m), o poste deverá ter 
encaixe tipo ponta e bolsa na lateral do poste para a instalação da luminária, sendo que o modelo 
da luminária definido, que deverá ter possibilidade de encaixe/instalação lateral. No final da altura 
do poste de 7,00m será instalada luminária conforme modelo definido, que deverá possuir encaixe 
de topo. Para escolhas dos modelos ou conjuntos deverão ser apresentados amostras ou catálogo 
a fiscalização, devendo    

Os postes de iluminação urbana ser fixadas ao solo/piso de forma engastada ou flangelada, 
sendo a empresa responsável pela estabilidade, segurança e a correta fixação dos mesmos. A 
forma de fixação, deverá ser apresentado a municipalidade antes da instalação dos postes.  

Deverão ser apresentadas as Art´s de montagem e fabricação das peças e demais elementos 
metálicos que compões as luminárias urbanas (conjunto), que deverão seguir norma técnicas 
específicas.  



 

 

Nos postes deverá haver previsão de instalação tomada de embutir, conforme especificação 
do projeto elétrico e modelo de tomada definido neste projeto.   

Todos os elementos de fixação e ancoragem (parafusos, porcas, arruelas e etc.) devem ser 
de aço inox.  

As luminárias que comporão o conjunto do poste de iluminação deverão seguir as seguintes 
especificações:  

Luminárias de led, com carcaça em formato circular em alumínio injetado na cor grafite ou 
preto, ou similar conforme imagens referenciais exemplificadas nas figuras abaixo. Tensão de 
operação de 220 v, frequência de operação de 60 hz, temperatura da cor mínima de 4000k, 
temperatura da cor máxima de 5000k, ip mínimo de 66, resistência mecânica mínima de ik08, vida 
útil mínima de 60.000 horas, cor da carcaça na cor cinza em tom escuro ou preta; encaixe de poste 
de luz: 60.3mm, potência máxima de 60w, difusão de feixe mínimo de 160°, irc mínimo de 70%, 
driver com consumo de corrente máxima de 700ma. Sendo que a luminária a ser instalada no topo 
do poste (7,00m) deverá ter fluxo luminoso mínimo de 6900 lm, fluxo luminoso máximo de 8500 
lm, preferencialmente com sistema de suporte articulado (0° até 90°) – e possibilidade de 
instalação no topo de poste. A luminária a ser instalada/encaixada na altura de 4,00m neste poste, 
deverá ter fluxo luminoso mínimo de 4000 lm, fluxo luminoso máximo de 5000 lm, 
preferencialmente com sistema de suporte articulado (0° até 90°) – com possibilidade de 
instalação lateral intermediária no poste.  

 Os postes de iluminação urbana previstas no projeto com luminárias em uma altura deverão 
seguir os mesmos parâmetros para a iluminação de 4,00 metros de altura do poste duplo. Estão 
representados em projeto com imagem representativa com a quantidade de luminárias previstas.  

                 

 

Figura 05: Imagens ilustrativas modelos luminárias 

    



 

 

  

                     

 

Figura 06: Vista lateral Poste metálico com luminária em duas alturas e com luminária em uma altura. 

 

C. ILUMINAÇÃO DE PISO  

A iluminação de piso será composta por luminárias de LED posicionadas no piso próximo aos 
monumentos conforme projeto, além de luminárias de jardim posicionadas nas áreas próximo as 
arvores. O projeto prevê a instalação de luminárias de embutir junto ao solo, modelo circular, em 
alumínio pintado na cor preto fosco, difusor em vidro temperado e grade de proteção, soquete 
GU10 e lâmpada LED 6000K com potência mínima de 12 W. A Figura exibe uma imagem ilustrativa 
do modelo da luminária.  



 

 

 

Figura 07: Imagem representativa da luminária de solo 

 

Para iluminação da arvores serão utilizados projetores RGB, 30 watts, 100/240 (bivolt), 
retangular, fluxo luminoso 3.500 lm estrutura em alumínio + vidro, IP 66 – resistente a chuva e 
poeira.  

 

Figura 08: Imagem representativa da iluminação de vegetação 

 

D. BANCOS DE CONCRETO  
 

Serão colocados bancos de concreto, pré-fabricados, seguindo as dimensões e 
detalhamento conforme projeto arquitetônico. 

 

E. QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA 

O alambrado será executado em tubo de aço galvanizado 2’’, espessura de 1,55 mm, 
devidamente montado (soldado) conforme projeto ou recomendado pelo fabricante, com tela de 
fio galvanizado nº 14 (2,1 mm) devidamente presa na estrutura de aço galvanizado. O alambrado 



 

 

deverá ser preso de maneira a não a haver qualquer tipo de movimento. A pintura do alambrado 
será na cor preta com acabamento fosco.  

O Piso da quadra atendera ao seguinte sistema construtivo: Nivelamento e regularização do 
terreno, lastro de brita nº 1 apiloado com espessura mínima de 7 cm, sobre o qual será colocado 
um lençol plástico e após este procedimento inserir uma malha de ferro CA 60 – 5.0 –C/ 20. O piso 
deverá ser executado em concreto FCK 20 Mpa, numa espessura mínima de 7 cm. O acabamento 
final em concreto cimentado desempenado liso com a utilização de maquinas. Os pisos deverão 
ficar perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas.  As juntas deverão ser cortadas com maquina 
apropriada, conforme indicado no projeto arquitetônico.  O enchimento das juntas de dilatação será 
em selante tipo mastic ou frio asfalto numa espessura de 1 cm. 

A pintura com a demarcação da quadra deverá ocorrer quando o piso estiver totalmente seco 
e isento de poeira, com espaçamento entre as duas demãos de no mínimo 24 horas.   A pintura se 
fará com tinta especifica para este tipo de piso, demarcada conforme projeto arquitetônico em 
anexo.   Pintura do piso polido e pintado com tinta acrílica emborrachada especifica para quadras 
esportivas, mínimo duas demãos de tinta, nas cores conforme especificado no projeto 
arquitetônico. 

O Mobiliário da quadra será dotado de equipamentos necessários para a pratica de futsal e 
basquete contendo os seguintes itens: Futsal: Traves oficiais de 3 x 2 m em tubo de aço galvanizado 
3’’ com requadros em tudo de 1’’, pintura em primer com tinta esmalte sintético, a rede de 
polietileno fio 4 mm. Basquete: Tabela feita com estrutura em ferro e chapa de madeira resistente 
a umidade, nas medidas proporcionais ao tamanho da quadra.     A obra deverá ser entregue pronta 
para as atividades esportivas. Os pisos serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta, 
argamassa, concreto desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas. 

 

Figura 09: Imagem ilustrativa da quadra esportiva descoberta 

 



 

 

F. BICICLETARIO  

O Bicicletário consiste em um agrupamento de suportes assetado sob piso de concreto rústico 
antiderrapante. O suporte irá apoiar as no raio das rodas das bicicletas conforme figura a seguir. O 
suporte tipo “O”, de ferro galvanizado diam.: 2” com lagura de 6cm e altura de 40cm, pintado na 
cor preto.  O suporte deverá ser chumbado sobre o piso a uma profundidade de 30cm para evitar 
vandalismo. O espaçamento mínimo entre um suporte e outro será de 20 cm, a fim de permitir o 
espaço para que duas bicicletas sejam amarradas.  

  

 

Figura 10: Imagem Ilustrativa – Bicicletário 

 

 

G. MONUMENTO PLACA DE HOMENAGENS  

Será construído um monumento em para a colocação das placas de homenagens que estão 
espalhadas pela praça, o monumento será construído em alvenaria, rebocado com reboco liso, e 
com dois patamares ao nível do.  Medidas conforme projeto.  

 

 

 



 

 

10. PAISAGISMO   

Conforme indicação de projeto serão utilizadas vegetações definidas nos itens abaixo.  

A. GRAMA SEMPRE VERDE 
 

Nas áreas de canteiros delimitadas e indicadas em projeto serão plantadas quantas leivas 
forem necessárias para o cobrimento da área com grama sempre verde (São Carlos) (Axonopus 
compressus).   

A grama será plantada sobre substrato drenante, conforme especificação no item de 

drenagem pluvial.   

 

Figura 11: Imagem grama sempre verde 

 

B. ARVORES E ARBUSTOS 

As arvores na praça deverão permanecer sem modificações, deverão apenas retirar arvores 
que estão marcadas no projeto e transplantar para um outro destino a desejo da prefeitura.  

Para o plantio das áreas de jardim, deverá ser plantado flores da estação e da região.  

 

11. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL DA OBRA  

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 
funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos e com as instalações 
definitivamente ligadas.  



 

 

Todo o entorno da obra deverá ser vistoriado, limpo, livre de manchas ou resíduos de 
materiais. Deverá ser removido todo o entulho da obra.  

Se houver durante a execução de qualquer serviço danos aos materiais e instalações 
existentes a Contratada as consertará a suas custas.  

  

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A fiscalização deverá ser consultada em caso de diferença de medidas ou dúvidas na 
execução dos serviços.  

As cores, modelos de materiais a serem instalados deverão respeitar o projeto e 
obrigatoriamente serem apresentados a Fiscalização, a Contratada deve ter como amostra pelo 
menos 03 opções para cada item.   

Qualquer imagem constante neste caderno ou qualquer indicação feita verbalmente pelo 

Profissional Responsável pela Fiscalização não exclui a obrigação por parte da Contratada de 

apresentar os materiais a serem utilizados.  

Todo material utilizado deverá ser de primeira qualidade, ter aprovação prévia por parte da 
Municipalidade, assim como, qualquer alteração ou substituição que venham a favorecer o 
melhoramento e/ou qualidade dos produtos.   

Todos os serviços e materiais que porventura não foram especificados, porém inerentes e 
necessários, serão considerados como descritos, quantificados e de inteira responsabilidade da 
Contratada, evitando assim, futuros aditivos.  

Entenda-se como: m – metros; cm – centímetros; mm – milímetros e “ – polegadas. 

Em caso de alteração do projeto original por algum motivo durante a execução dos serviços, 
a Contratada deverá entregar o projeto “as built” ao final da obra.  

A Contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado Projeto, Orçamento e 
Memorial Descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepâncias junto ao órgão 
responsável pelo município - ou impugnar o Edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em 
função de má interpretação das especificações descritas. Não serão admitidos aditivos de serviços 
ou materiais já previstos. Somente serão aditados serviços e materiais extras, alterações e 
melhorias solicitadas diretamente pela Contratante.  



 

 

Materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços serão de inteira 
responsabilidade da Contratada.  

Os serviços serão acompanhados pela Municipalidade, podendo a mesma impugnar 
qualquer trabalho que não satisfaça as condições deste memorial, sendo a Contratada obrigada a 
refazer, sem ônus para a Contratante.  

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento e/ou memorial descritivo, a 
Empresa deve dirigir-se ao órgão responsável pela Municipalidade.  

  

 

 

 

 
  

Faxinal do Soturno, 05 de Dezembro de 2025. 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (N DES.) REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.098.640,17 
1. SINAPI REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA - A= 2649,50m² - - BDI 1 - 1.098.640,17 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 26.156,25 RA

1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00                462,32 BDI 1 564,03 3.384,18 RA

1.1.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 228,04                  81,85 BDI 1 99,86 22.772,07 RA
1.2. Composição 629 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - -                       -   BDI 1 - 8.392,32 RA
1.2.0.1. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00                  75,41 BDI 1 92,00 4.416,00 RA

1.2.0.2. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,00                135,80 BDI 1 165,68 3.976,32 RA

1.3. SINAPI DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - -                       -   BDI 1 - 12.306,61 RA
1.3.1. SINAPI REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO, LUMINÁRIAS E OBJETOS DECORATIVOS - -                       -   BDI 1 - 934,65 RA
1.3.1.1. Composição 607 REMOÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO UNID. 19,00                  10,40 BDI 1 12,69 241,11 RA
1.3.1.2. Composição 606 REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO COM REAPROVEITAMENTO UNID. 45,00                  10,13 BDI 1 12,36 556,20 RA
1.3.1.3. Composição 608 REMOÇÃO DE OBJETOS DECORATIVOS COM REAPROVEITAMENTO UNID. 6,00                  18,76 BDI 1 22,89 137,34 RA
1.3.2. SINAPI REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E ESCAVAÇÃO DO SOLO - -                       -   BDI 1 - 7.126,18 RA

1.3.2.1. SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 24,00                  81,99 BDI 1 100,03 2.400,72 RA

1.3.2.2. SINAPI 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 1,00                160,94 BDI 1 196,35 196,35 RA

1.3.2.3. SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 25,00                143,39 BDI 1 174,94 4.373,50 RA

1.3.2.4. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 13,00                    9,81 BDI 1 11,97 155,61 RA

1.3.3. SINAPI 100982 DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS E FLOREIRAS - -                       -   BDI 1 - 1.372,92 RA

1.3.3.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 8,26                  63,77 BDI 1 77,80 642,63 RA

1.3.3.2. SINAPI 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,99                119,90 BDI 1 146,28 583,66 RA

1.3.3.3. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 12,25                    9,81 BDI 1 11,97 146,63 RA

1.3.4. SINAPI REMOÇÃO DE PISOS E GRADES - -                       -   BDI 1 - 2.872,86 RA

1.3.4.1. Composição 609
REMOÇÃO MECANICA DE PISO DE LAJOTAS COM CONTRAPISO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M3 96,18                  21,55 BDI 1 26,29 2.528,57 RA

1.3.4.2. Composição 612 REMOÇÃO DE GRADES METALICAS EXISTENTES PLAYGROUND M2 51,43                    3,35 BDI 1 4,09 210,35 RA

REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1094095-95 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

PORTO ALEGRE FAXINAL DO SOTURNO/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (N DES.) REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.098.640,17 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1094095-95 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

PORTO ALEGRE FAXINAL DO SOTURNO/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.3.4.3. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 11,19                    9,81 BDI 1 11,97 133,94 RA

1.4. SINAPI CONSTRUÇÃO DE NOVOS CANTEIROS - -                       -   BDI 1 - 74.622,03 RA
1.4.1. SINAPI FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME (15x30) - - BDI 1 - 49.055,38 RA

1.4.1.1. SINAPI 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 42,00                  67,68 BDI 1 82,57 3.467,94 RA

1.4.1.2. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 8,31                114,94 BDI 1 140,23 1.165,31 RA

1.4.1.3. SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 110,86                136,54 BDI 1 166,58 18.467,06 RA

1.4.1.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 273,45                  14,92 BDI 1 18,20 4.976,79 RA

1.4.1.5. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 369,53                  14,05 BDI 1 17,14 6.333,74 RA

1.4.1.6. SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 16,63                721,81 BDI 1 880,61 14.644,54 RA

1.4.2. SINAPI ALVENARIA - -                       -   BDI 1 - 10.457,19 RA

1.4.2.1. SINAPI 103338
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 66,53                128,84 BDI 1 157,18 10.457,19 RA

1.4.3. SINAPI PILARES ( 15x15) - -                       -   BDI 1 - 3.200,56 RA

1.4.3.1. SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 9,94                136,54 BDI 1 166,58 1.655,81 RA

1.4.3.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 17,88                  14,92 BDI 1 18,20 325,42 RA

1.4.3.3. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 33,12                  14,05 BDI 1 17,14 567,68 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (N DES.) REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.098.640,17 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1094095-95 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

PORTO ALEGRE FAXINAL DO SOTURNO/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.4.3.4. SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,74                721,81 BDI 1 880,61 651,65 RA

1.4.4. SINAPI VIGAS DE RESPLADO (15x15) - -                       -   BDI 1 - 11.908,90 RA

1.4.4.1. SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 38,50                136,54 BDI 1 166,58 6.413,33 RA

1.4.4.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 69,31                  14,92 BDI 1 18,20 1.261,44 RA

1.4.4.3. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 128,35                  14,05 BDI 1 17,14 2.199,92 RA

1.4.4.4. SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,31                721,81 BDI 1 880,61 2.034,21 RA

1.5. SINAPI REVESTIMENTOS - -                       -   BDI 1 - 20.108,85 RA

1.5.0.1. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 320,92                    7,63 BDI 1 9,31 2.987,77 RA

1.5.0.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

M2 320,92                  43,73 BDI 1 53,35 17.121,08 RA

1.6. SINAPI PREPARO DO SOLO E PLANTIO DE GRAMA - -                       -   BDI 1 - 11.171,82 RA

1.6.0.1. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 379,22                    1,56 BDI 1 1,90 720,52 RA

1.6.0.2. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 379,22                  22,59 BDI 1 27,56 10.451,30 RA
1.7. SINAPI PINTURA - -                       -   BDI 1 - 4.669,48 RA

1.7.0.1. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 171,42                  22,33 BDI 1 27,24 4.669,48 RA

1.8. SINAPI MONUMENTOS - -                       -   BDI 1 - 6.064,95 RA
1.8.1. SINAPI MONUMENTO PLACAS HOMENAGENS - -                       -   BDI 1 - 6.064,95 RA

1.8.1.1. SINAPI 97103
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 8,40                272,84 BDI 1 332,86 2.796,02 RA

1.8.1.2. SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 9,90                101,18 BDI 1 123,44 1.222,06 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (N DES.) REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.098.640,17 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1094095-95 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

PORTO ALEGRE FAXINAL DO SOTURNO/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.8.1.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 17,42                  14,92 BDI 1 18,20 317,04 RA

1.8.1.4. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10,00                  13,17 BDI 1 16,07 160,70 RA

1.8.1.5. SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,47                721,81 BDI 1 880,61 1.294,50 RA

1.8.1.6. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 12,54                    3,90 BDI 1 4,76 59,69 RA

1.8.1.7. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 12,54                  14,05 BDI 1 17,14 214,94 RA

1.9. SINAPI ATERRO, PISOS E CONTRAPISOS - -                       -   BDI 1 - 153.092,02 RA

1.9.0.1. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.355,42                    0,77 BDI 1 0,94 1.274,09 RA

1.9.0.2. SINAPI 92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 794,39                  72,86 BDI 1 88,89 70.613,33 RA

1.9.0.3. SINAPI 93680
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 561,03                  87,69 BDI 1 106,98 60.018,99 RA

1.9.0.4. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 150,00                  46,19 BDI 1 56,35 8.452,50 RA

1.9.0.5. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 37,63                154,34 BDI 1 188,29 7.085,35 RA

1.9.0.6. SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 7,00                507,13 BDI 1 618,70 4.330,90 RA

1.9.0.7. Composição 463

RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM 
MEIO-FIO H = 15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 
CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO 
ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA 
TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015) (ANTIGO 91346) (MM 072020)

UNIDADE 2,00                539,70 BDI 1 658,43 1.316,86 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (N DES.) REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.098.640,17 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1094095-95 REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA

PORTO ALEGRE FAXINAL DO SOTURNO/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.10. SINAPI QUADRA POLIESPORTIVA - -                       -   BDI 1 - 71.824,37 RA

1.10.0.1. SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

M2 9,50                136,54 BDI 1 166,58 1.582,51 RA

1.10.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 23,42                  14,92 BDI 1 18,20 426,24 RA

1.10.0.3. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 31,66                  14,05 BDI 1 17,14 542,65 RA

1.10.0.4. SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,42                721,81 BDI 1 880,61 1.250,47 RA

1.10.0.5. SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

M2 155,92                177,14 BDI 1 216,11 33.695,87 RA

1.10.0.6. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 8,68                173,24 BDI 1 211,35 1.834,52 RA

1.10.0.7. SINAPI 103913
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 
MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

M2 86,75                128,08 BDI 1 156,26 13.555,56 RA

1.10.0.8. SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M 26,44                    0,42 BDI 1 0,51 13,48 RA

1.10.0.9. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 92,79                  12,04 BDI 1 14,69 1.363,09 RA

1.10.0.10. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 86,75                  72,69 BDI 1 88,68 7.692,99 RA

1.10.0.11. SINAPI-I 25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 
M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1,00             5.032,52 BDI 1 6.139,67 6.139,67 RA

1.10.0.12. SINAPI-I 25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN 1,00             3.055,18 BDI 1 3.727,32 3.727,32 RA

1.11. SINAPI CERCAMENTO PLAYGROUND - -                       -   BDI 1 - 24.560,90 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (N DES.) REVITALIZAÇÃO PRAÇA VICENTE PALOTTI - 3ª ETAPA 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
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1.11.0.1. SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

M2 113,65                177,14 BDI 1 216,11 24.560,90 RA

1.12. SINAPI  ESTACIONAMENTO - -                       -   BDI 1 - 7.013,90 RA

1.12.0.1. SINAPI 101170
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

M2 77,22                  46,89 BDI 1 57,21 4.417,76 RA

1.12.0.2. SINAPI 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 77,22                  27,56 BDI 1 33,62 2.596,14 RA

1.13. Cotação DRENAGEM PLUVIAL - -                       -   BDI 1 - 20.638,06 RA

1.13.0.1. SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 8,00                589,00 BDI 1 718,58 5.748,64 RA

1.13.0.2. SINAPI 102722
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO 
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 31,14                  54,33 BDI 1 66,28 2.063,96 RA

1.13.0.3. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 14,47                  96,16 BDI 1 117,32 1.697,62 RA

1.13.0.4. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 73,75                  53,91 BDI 1 65,77 4.850,54 RA

1.13.0.5. SINAPI 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 22,71                  81,64 BDI 1 99,60 2.261,92 RA

1.13.0.6. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 14,47                  24,17 BDI 1 29,49 426,72 RA

1.13.0.7. Composição 3
GRELHA DE FERRO PARA CAIXA ENTERRADA 0,60X0,60 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 6,00                490,25 BDI 1 598,11 3.588,66 RA

1.14. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 249.372,50 RA

1.14.0.1. SINAPI 101533
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020

UN 1,00             1.351,92 BDI 1 1.649,34 1.649,34 RA

1.14.0.2. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                634,09 BDI 1 773,59 773,59 RA

1.14.0.3. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                  95,29 BDI 1 116,25 116,25 RA

1.14.0.4. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00                  15,09 BDI 1 18,41 36,82 RA
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1.14.0.5. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00                  13,43 BDI 1 16,38 32,76 RA

1.14.0.6. SINAPI 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 17,00                177,09 BDI 1 216,05 3.672,85 RA

1.14.0.7. SINAPI 97888
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00                538,50 BDI 1 656,97 656,97 RA

1.14.0.8. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 46,59                  96,16 BDI 1 117,32 5.465,94 RA

1.14.0.9. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 46,59                  24,17 BDI 1 29,49 1.373,94 RA

1.14.0.10. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 517,72                  11,27 BDI 1 13,75 7.118,65 RA

1.14.0.11. Composição 616
POSTE LUMINÁRIA T EM ALUMINIO COM 4,0M E DUAS LUMINÁRIAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOB 08

UNIDADE 17,00             4.900,89 BDI 1 5.979,09 101.644,53 RA

1.14.0.12. Composição 617
POSTE LUMINÁRIA L EM ALUMINIO COM 4,00M E UMA LUMINÁRIA  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOB 09

UNIDADE 6,00             4.721,48 BDI 1 5.760,21 34.561,26 RA

1.14.0.13. Composição 618
REALOCAÇÃO DE POSTE METÁLICO COM LUMINÁRIA MULTIPLA DE 
10,00M DE ALTURA COM PINTURA NOVA PRETO FOSCO

UNIDADE 3,00                745,88 BDI 1 909,97 2.729,91 RA

1.14.0.14. Composição 619 CAIXA ELÉTRICA PARA ABRIGO DE TOMADAS UNIDADE 2,00             1.320,48 BDI 1 1.610,99 3.221,98 RA

1.14.0.15. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 18,00                106,31 BDI 1 129,70 2.334,60 RA

1.14.0.16. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.895,70                    7,49 BDI 1 9,14 17.326,70 RA

1.14.0.17. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 226,70                    9,79 BDI 1 11,94 2.706,80 RA

1.14.0.18. SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 199,05                  16,87 BDI 1 20,58 4.096,45 RA

1.14.0.19. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 2,00                  36,36 BDI 1 44,36 88,72 RA

1.14.0.20. Composição 636
EMBUTIDO DE SOLO CHÃO EM ALUMINIO PRETO PARA ILUMINAÇÃO DE 
VEGETAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 25,00                420,82 BDI 1 513,40 12.835,00 RA

1.14.0.21. SINAPI 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4,00                  84,44 BDI 1 103,02 412,08 RA
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1.14.0.22. Composição 637
FITA DE LED  COM CANALETA EMBUTIDA- 24V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 124,00                307,49 BDI 1 375,14 46.517,36 RA

1.15. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - -                       -   BDI 1 - 3.630,09 RA

1.15.0.1. SINAPI 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00                248,92 BDI 1 303,68 303,68 RA

1.15.0.2. SINAPI 95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN 1,00                140,92 BDI 1 171,92 171,92 RA

1.15.0.3. SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1,00                237,93 BDI 1 290,27 290,27 RA

1.15.0.4. SINAPI-I 11762
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 
1/2" OU 3/4"

UN 3,00                101,04 BDI 1 123,27 369,81 RA

1.15.0.5. SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                  50,76 BDI 1 61,93 123,86 RA

1.15.0.6. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 92,23                  13,85 BDI 1 16,90 1.558,69 RA

1.15.0.7. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,53                  96,16 BDI 1 117,32 648,78 RA

1.15.0.8. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 5,53                  24,17 BDI 1 29,49 163,08 RA

1.16. SINAPI MOBILIÁRIO - -                       -   BDI 1 - 405.016,02 RA

1.16.0.1. Composição 630
BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO DUPLO DE MADEIRA DE 
REFLORESTAMENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOB-05

UNID. 10,00             5.341,68 BDI 1 6.516,85 65.168,50 RA

1.16.0.2. Composição 634
BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO E ENCOSTO DUPLO DE 
MADEIRA DE REFLORESTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -  
MOB-04

UNID. 32,00             6.899,47 BDI 1 8.417,35 269.355,20 RA

1.16.0.3. Composição 635
BANCO CONCRETO CINZA 1,90M, ASSENTO E ENCOSTO SIMPLES DE 
MADEIRA DE REFLORESTAMENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -  
MOB-02 E MOB-03

UNID. 2,00             4.806,04 BDI 1 5.863,37 11.726,74 RA

1.16.0.4. Composição 631
LIXEIRA DUPLA (ORGANICO/RECICLÁVEL)  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - MOB 07

UNID. 9,00             4.323,05 BDI 1 5.274,12 47.467,08 RA

1.16.0.5. Composição 632 BICICLETÁRIO  (1,0M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOB 06 UNID. 1,00             3.120,14 BDI 1 3.806,57 3.806,57 RA

1.16.0.6. Composição 633
 BEBEDOURO/BEBEDOURO PET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MOB 
01

UNID. 1,00             6.140,93 BDI 1 7.491,93 7.491,93 RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: GILVANO DAL ONGARO
CREA/CAU: 171923

Data ART/RRT: 14172673
segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FAXINAL DO SOTURNO/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

Município de Faxinal do Soturno - RS 

Secretaria de Industria, Comércio e Turismo 

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para 

fornecimento de material e mão de obra para Revitalização da Praça Vicente Pallotti 

– 3ª etapa. 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A presente etapa de revitalização tem por finalidade dar continuidade às 

melhorias estruturais e estéticas já iniciadas, promovendo a valorização do espaço 

público e garantindo melhores condições de uso, segurança e acessibilidade à 

população. 

A intervenção busca aperfeiçoar áreas de convivência, iluminação, 

paisagismo e infraestrutura urbana, proporcionando um ambiente mais organizado, 

atrativo e funcional para lazer e realização de eventos comunitários. 

A continuidade da revitalização mostra-se necessária para preservar o 

patrimônio público, incentivar o convívio social e contribuir para a qualidade de vida 

dos munícipes, fortalecendo o uso adequado e permanente do espaço pela 

comunidade. 

  

2. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os serviços pretendidos têm natureza de serviços comuns, tendo em vista 

que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, 

inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

2.1. A obra deverá ser executada em conformidade com projetos, memorial 

descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, em anexo ao 

presente estudo. O projeto compreende o fornecimento de todos os materiais, os 

impostos, taxas, seguros, transporte, recolhimento previdenciário ao INSS e outros 

encargos que incidam ou venham a incidir sobre ele, sobre a execução da obra, ou 

ainda, sobre os empregados da empresa que venham a serem utilizados na 

execução das obras; 

2.2. A empresa contratada deverá ter aptidão técnica para fornecimento do objeto 

pretendido; 

2.3. O objeto poderá ser rejeitado quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da notificação a contratada, às suas custas, sem prejuízo a contratante. 
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2.4. O contrato terá vigência pelo período de 12 (dozes) meses e o prazo de 

execução da obra é de 12 (doze) meses, a contar da emissão da Ordem de Início. 

 

3.  DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO NO PAC  

Há previsão de contratação no Plano Anual de Contratações para o Exercício 

de 2026. 

 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida foram calculados 

pelo responsável técnico do projeto, conforme planilha orçamentária e demais 

anexos. 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade 

administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se 

possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de material e mão de obra para Revitalização da 

Praça Vicente Pallotti – 3ª etapa. 

Para tanto, foi utilizado o método III do art. 23, §1º, da Lei Federal 

14.133/2021: “III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia 

especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo 

Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

contenham a data e hora de acesso”, neste caso, tabela SINAPI. 

 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 1.098.640,17 (um 

milhão, noventa e oito mil, seiscentos e quarenta reais e dezessete centavos), 

conforme planilha orçamentária em anexo. 

Vislumbra–se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado, 

sendo obtido através de orçamento via tabela SINAPI. 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de material e mão de obra para Revitalização da Praça Vicente Pallotti 

– 3ª etapa. A contratação é necessária tendo em vista a necessidade de 

continuação dos trabalhos iniciados em outras etapas. 
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8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações 

atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e 

economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 

estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para 

a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com 

divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de 

evitar a concentração de mercado. 

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à 

presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria maior 

trabalho de fiscalização contratual uma vez que se trata de uma obra pública. 

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS  

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da 

proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. 

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, 

bem como a justa competição, e evitar contratação com sobrepreço ou com preço 

manifestamente inexequível ou superfaturamento na execução do contrato. 

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da 

contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para 

a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos 

impactos ambientais.  

 

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

A Secretaria de Industria, Comercio e Turismo indica o servidor William 

Fernandes Schiefelbein, cargo de Oficial Administrativo, matrícula 1849-0 e e-mail 

william.fs@faxinaldosoturno.rs.gov.br, para atuar como gestor do contrato; e as 

servidoras Kelli Manfio, cargo de Supervisor de Projetos e Engenharia, matrícula 

1862-7 e Mirela Schramm Tonetto, cargo de Engenheiro, matrícula 1887-2, e-mail 

engenharia@faxinaldosoturno.rs.gov.br, para atuarem como fiscais do contrato. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Considerando que a revitalização da praça Vicente Pallotti foi dividida em 

diferentes etapas as quais podem ocorrer de forma concomitante em determinados 

momentos, esta contratação está relacionada à contratação da obra de 

revitalização do quiosque da praça Vicente Palotti e à contratação da 4ª etapa de 

revitalização da mesma praça.  
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12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Dentre os possíveis impactos ambientais estão a geração de resíduos de 

construção; redução de área permeável e poluição sonora. 

 

 

 

            

 

 

         _________________________                                ________________________ 

             Lourenço Domingos Moro                                   Mirela Schramm Tonetto 

  Responsável pela Secretaria de Indústria                      Eng. Civil CREA RS 220050                     

 

 

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste 

Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento 

orçamentário para subsidiar esta contratação, declaro que a contratação é viável, 

atendendo aos padrões e preços de mercado. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Lourenço Domingos Moro 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Faxinal do Soturno, 20 de fevereiro de 2026. 
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PARECER JURÍDICO SOBRE A LEGALIDADE DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ____/2026 

 

Vem a essa Assessoria para Parecer referente a legalidade do 

Edital de Concorrência Eletrônica para a contratação de 

empresa especializada para o fornecimento de material e 

mão de obra para Revitalização da Praça Vicente Pallotti – 3ª 

etapa, sob os aspectos da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 

2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 3204/2023. 

 

 

O presente parecer jurídico tem como objetivo verificar a legalidade e a conformidade do edital 

publicado pelo Município de Faxinal do Soturno, destinado à realização de licitação na modalidade de 

concorrência eletrônica, para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material 

e mão de obra para Revitalização da Praça Vicente Pallotti – 3ª etapa, em obediência à Lei Federal nº 

14.133 de 1º de abril de 2021 e ao Decreto Municipal nº 3204/2023. 

 
O certame está enquadrado na modalidade concorrência eletrônica, com julgamento pelo critério 

de menor preço e regime de empreitada por preço global, em conformidade com os arts. 28, 29 e 56 da Lei 
nº 14.133/2021. A escolha desse formato é juridicamente adequada, pois garante ampla concorrência e 
economicidade para a Administração Pública. 

 
O edital estabelece exigências de habilitação jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnico-

operacional, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 14.133/2021. A inclusão da Certidão de Registro de 
Fornecedor para empresas previamente cadastradas no Município está em consonância com o art. 87, 
permitindo a utilização do cadastro prévio para facilitar a comprovação de regularidade. 

 
O edital observa a Lei Complementar nº 123/2006, prevendo critérios de desempate e 

regularização fiscal tardia para microempresas e empresas de pequeno porte, em consonância com o art. 4º 
do Decreto Municipal nº 3204/2023 e o art. 44 da referida Lei Complementar. 

 
O edital adota o modo de disputa aberto, em conformidade com o art. 56 da Lei nº 14.133/2021 e 

o Decreto Municipal nº 3204/2023. O uso do sistema portaldecompraspublicas.com.br atende às exigências 
legais quanto à publicidade, segurança e transparência do certame. 

 
O procedimento de julgamento segue os arts. 53 a 59 da Lei nº 14.133/2021, prevendo a 

possibilidade de negociação para obtenção de melhor preço, bem como a impugnação do edital e a 
interposição de recursos administrativos dentro dos prazos regulamentares. 
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O prazo de vigência do contrato e a da execução do serviço estão adequados às diretrizes do art. 

105 da Lei nº 14.133/2021. Ademais, a exigência de garantia contratual no percentual estipulado encontra 
respaldo no art. 96 da referida lei. 

 
As penalidades previstas no edital (advertência, multas, impedimento de licitar e declaração de 

inidoneidade) estão em conformidade com os arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021. 
 
Diante da análise realizada, conclui-se que o edital está em conformidade com a legislação vigente, 

cumprindo os requisitos da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 3204/2023. 
 
Recomenda-se apenas que a Administração assegure ampla publicidade ao certame e esteja atenta 

ao cumprimento dos prazos e condições estabelecidos. 
 

Emitido em 02 de março de 2026. 
 
 
 
 
 
 

 
Betina Bellinaso Sartori- OAB/RS 56.135 

Assessora Jurídica 
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