ANEXO - XXVIII

CAIXA

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1055678-99	870803/2018	MINISTÉRIO DO TURISMO	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	1055678-99	OGU não-PAC

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R$)		
			REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO / RS	SANTOS ANJOS	222.857,14	4.651,67	227.508,81

OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA ANJO DA GUARDA NO DISTRITO DE SANTOS ANJOS NO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO	REFORMA DA PRAÇA DE SANTOS ANJOS

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
	TOTAL									(97,95%) 222.857,14	(2,04%) 4.651,67	(0,00%) -	(100,00%) 227.508,81
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	Restauração da Praça de Santos Anjos	Em Análise	2.958,76	m²	Lote 1	222.857,14	4.651,67	-	227.508,81
1	Meta	2.								-	-	-	-
1	Meta	3.								-	-	-	-
1	Meta	4.								-	-	-	-
1	Meta	5.								-	-	-	-
1	Meta	6.								-	-	-	-
1	Meta	7.								-	-	-	-
1	Meta	8.								-	-	-	-
1	Meta	9.								-	-	-	-
1	Meta	10.								-	-	-	-

Observações:
Declaro para os devidos fins que a Data Base é 04/2019
devidos fins que o regime de execução será Empreitada por Preço Global

Declaro pera os

TOTAL - ETAPA	1	222.857,14	4.651,67	-	227.508,81
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor:
Nome: Clóvis Alberto Montagner
Cargo: Prefeito Municipal

Local: Faxinal do Soturno
Data: 02 de julho de 2019