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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
914455/2021

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
(SELECIONAR) 238.856,00 411.811,87 650.667,87

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 
comunitários

Convivência comunitária, 
assistência social e/ou comunitária

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE 
PALOTTI

Em Análise 291,40           m² LOTE 1 238.856,00 411.811,87  - 650.667,87

2.  -  -  -  -
3.  -  -  -  -
4.  -  -  -  -
5.  -  -  -  -
6.  -  -  -  -
7.  -  -  -  -
8.  -  -  -  -
9.  -  -  -  -
10.  -  -  -  -

238.856,00 411.811,87  - 650.667,87
( 36,71% ) ( 63,29% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: Clóvis Alberto Montagner
Cargo: Prefeito Municipal

Data
quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Faxinal do Soturno/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

Revitalização da Praça Vicente Palotti

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 Município de Faxinal do Soturno Faxinal do Soturno/RS
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